
REHABILITACIÓ DE CAN FIGUERES/ FASE 2 / CASA GRAN

PRESSUPOST Pàg.: 1

OBRA PRESSUPOST  013CF02CG01

CAPÍTOL IMPLANTACIÓ D'OBRA01

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 K1RA2135 m2 Neteja de plantes i herbes de parament vertical, aplicació de
tractament herbicida i càrrega sobre camió o contenidor (P - 28)

163,0001,68 273,84

2 K1R7Z001 m2 Aplicació de tractament insecticida a l'interior d'edificis (P - 27) 475,0000,14 66,50

3 K168Z002 u Cala en revestiment de guix per a inspecció de diferents capes i
material de base, amb mitjans manuals (P - 26)

6,00012,10 72,60

4 K1215250 m2 Amortització diària de bastida tubular metàl·lica fixa, formada per
bastiments de 70 cm d'amplària i alçària <= 200 cm, amb bases
regulables, tubs travessers, tubs de travament, plataformes de
treball d'amplària com a mínim de 60 cm, escales d'accés,
baranes laterals, sòcols i xarxa de protecció de poliamida
col·locada a tota la cara exterior i amarradors cada 20 m2 de
façana, inclosos tots els elements de senyalització normalitzats
(P - 22)

11.880,0000,14 1.663,20

5 K1661310 u Cala d'inspecció en paret de pedra natural amb mitjans manuals,
per a recollida de mostra (P - 25)

8,0002,02 16,16

6 K1213251 m2 Muntatge i desmuntatge de bastida tubular metàl·lica fixa
formada per bastiments de 70 cm i alçària <= 200 cm, amb bases
regulables, tubs travessers, tubs de travament, plataformes de
treball d'amplària com a mínim de 60 cm, escales d'accés,
baranes laterals, sòcols i xarxa de protecció de poliamida,
col·locada a tota la cara exterior i amarradors cada 20 m2 de
façana, inclosos tots els elements de senyalització normalitzats i
el transport amb un recorregut total màxim de 20 km (P - 21)

392,0009,42 3.692,64

7 K15QPAVU160 m2 Protecció provisional de paviments interiors i escala existent amb
taulons i làmina de plàstic impermeable per conservació total a
impacte i taques . (P - 24)

157,5006,07 956,03

8 KAQRU009 m2 Tractament curatiu per a portes de fusta, a dues cares, amb
protector químic insecticida-fungicida, amb una dotació de 0,17
l/m2, aplicat mitjançant impregnació superficial i injecció (P - 124)

19,00016,97 322,43

9 K43RC45B m2 Tractament curatiu per a elements de fusta, amb protector químic
insecticida-fungicida, amb una dotació de més de 0,25 l/m2,
aplicat mitjançant injecció (P - 74)

174,15035,04 6.102,22

10 K15QELEMU001 u Protecció d'elements de la PB format per caixa fusta ajustada 'in
situ', suportada per taulons i reblerta de poliuretà, a 3 m d'alçària,
com a màxim, inclòs desmuntatge i neteja posterior (P - 23)

7,00091,52 640,64

11 K878NET5721 m2 Raspallat manual en parament vertical i horitzontal i neteja
humida no corrosiva superficial d'elements de fusta,
pedra,ceràmics i revestiments. (P - 114)

625,6862,04 1.276,40

12 K4C31510 m Muntatge i desmuntatge d'apuntalament de biga a una alçària <=
5 m amb puntal metàl·lic telescòpic i tauló (P - 91)

172,80015,79 2.728,51

CAPÍTOLTOTAL 01.01 17.811,17

OBRA PRESSUPOST  013CF02CG01

CAPÍTOL ENDERROCS02

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 K2131121 m3 Enderroc de fonament corregut de maçoneria, amb compressor i
càrrega manual de runa sobre camió o contenidor (P - 29)

2,872118,82 341,25

2 K2131521 m3 Enderroc de fonament corregut d'obra ceràmica, amb
compressor i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor
(P - 30)

3,00056,96 170,88
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3 K2144F00 m2 Enderroc de sostre complet, incloent paviment, entrebigat,
bigueta de fusta, cel ras i instal·lacions interior de cel ras, amb
mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o
contenidor (P - 31)

57,81036,63 2.117,58

4 K215750A m2 Desmuntatge de teules amb mitjans manuals i aplec per a
posterior aprofitament (P - 37)

289,80424,99 7.242,20

5 K214D6C1 m Desmuntatge de corretja de fusta, amb mitjans manuals, neteja,
eliminació de fixacions, aplec de material i càrrega manual de
runa sobre camió o contenidor (P - 32)

0,00011,04 0,00

6 K214DINT8211 m3 Enderroc de mur de maçoneria, amb mitjans manuals i càrrega
manual de runa sobre camió o contenidor. Inclou, si s'escau, la
recuperació dels dintells existents. (P - 34)

13,112161,34 2.115,49

7 K2163511 m2 Enderroc de paredó de ceràmica 10 cm de gruix, amb mitjans
manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor (P -
38)

148,6807,06 1.049,68

8 K2182281 m2 Repicat d'arrebossat de morter de calç, amb mitjans manuals i
càrrega manual de runa sobre camió o contenidor (P - 39)

95,0009,08 862,60

9 K218PEDR3501 m2 Arrencada d'enrajolat en parament vertical, amb mitjans manuals
i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor, fins arribar a
la pedra i deixar-la per anar vista. (P - 41)

103,2379,28 958,04

10 K2199511 m Enderroc d'esglaó d'obra, amb compressor i càrrega manual de
runa sobre camió o contenidor (P - 44)

4,0004,93 19,72

11 K21J1011 u Arrencada d'instal·lació de distribució d'aigua amb tubs,
accessoris i aixetes per a cada unitat de 100 m2 de superfície
servida per la instal·lació, amb mitjans manuals i càrrega manual
sobre camió o contenidor (P - 56)

1,300227,92 296,30

12 K2194421 m2 Arrencada de paviment ceràmic, amb mitjans manuals i càrrega
manual de runa sobre camió o contenidor (P - 43)

33,1596,05 200,61

13 K219D2A0 m2 Desmuntatge de paviment d'empostissat de posts de fusta i
enllatat, amb mitjans manuals, neteja i aplec del material per a la
seva reutilització i càrrega manual de runa sobre camió o
contenidor (P - 45)

103,74512,10 1.255,31

14 K21JG111 u Arrencada d'aigüera, suport, aixetes, sifó, desguassos i
desconnexió de les xarxes d'aigua i d'evacuació, amb mitjans
manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor (P -
61)

5,00013,00 65,00

15 K2192311 m3 Enderroc de solera de formigó en massa, amb compressor i
càrrega manual i mecànica de runa sobre camió o contenidor (P -
42)

3,066133,16 408,27

16 K21AU00A u Desmuntatge de fulla de porta interior de fusta de 2 m2 de
superfície, com a màxim, amb recuperació de ferramentes, amb
mitjans manuals, aplec de material per a la seva reutilització o
restauració i carrega de runa sobre camió o contenidor (P - 48)

6,00022,71 136,26

17 K21A1011 u Arrencada de full i bastiment de finestra amb mitjans manuals i
càrrega manual sobre camió o contenidor (P - 46)

28,0006,05 169,40

18 K21B2011 m Arrencada de passamà ancorat, amb mitjans manuals i càrrega
manual sobre camió o contenidor (P - 50)

9,8002,02 19,80

19 K21D3511 m3 Enderroc de xemeneia obra ceràmica amb revestiment inclòs,
amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o
contenidor (P - 52)

2,02596,00 194,40

20 K21E1C11 u Arrencada d'instal·lació de calefacció amb tubs i radiadors, per a
cada unitat de 100 m2 de superfície servida per la instal·lació,
amb mitjans manuals i càrrega manual sobre camió o contenidor
(P - 53)

4,820178,06 858,25
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21 K21G2011 m Arrencada puntual de tubs i accessoris d'instal·lació elèctrica
superficial, amb mitjans manuals i càrrega manual sobre camió o
contenidor (P - 54)

120,0000,93 111,60

22 K21H1011 u Arrencada de llumenera superficial, amb mitjans manuals i
càrrega manual sobre camió o contenidor (P - 55)

12,0002,78 33,36

23 K21JC111 u Arrencada de bidet, ancoratges, aixetes, mecanismes,
desguassos i desconnexió de les xarxes d'aigua i d'evacuació,
amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o
contenidor (P - 59)

5,00013,24 66,20

24 K21JF111 u Arrencada de banyera, aixetes, sifó, desguassos i desconnexió
de les xarxes d'aigua i d'evacuació, amb mitjans manuals i
càrrega manual de runa sobre camió o contenidor (P - 60)

5,00028,97 144,85

25 K21JA111 u Arrencada de cisterna alta d'inodor, suport, aixetes, mecanismes
i desconnexió de les xarxes d'aigua i d'evacuació, amb mitjans
manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor (P -
57)

5,00014,49 72,45

26 K21JB111 u Arrencada d'inodor, ancoratges, aixetes, mecanismes,
desguassos i desconnexió de les xarxes d'aigua i d'evacuació,
amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o
contenidor (P - 58)

5,00014,25 71,25

27 K214DINTD2H3 m3 Desmuntatge de dintell i brancals de pedra i mur de paredat,
amb mitjans manuals, neteja, aplec de material per a la seva
reutilització i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor.
Recuperació de dintell i brancals de pedra tallada. (P - 35)

5,453185,47 1.011,37

28 K21QCANCU210 u Desmuntatge d'element de porta interior d'entrada d'elements de
fusta i vidre, amb mitjans manuals i mecànics i aplec de
materials per a la seva reutilització (P - 62)

1,00097,41 97,41

29 K2153D61 m2 Arrencada de plaques de poliestirè amb mitjans manuals i
càrrega manual de runa sobre camió o contenidor (P - 36)

306,6200,81 248,36

30 K21Z2760 m Tall en paret d'obra ceràmica, de 6 a 8 cm de fondària, amb disc
de carborúndum (P - 63)

22,0007,38 162,36

31 K214G781 m3 Desmuntatge de llinda, de pedra, fet per restaurador, amb
mitjans manuals, numeració, neteja i aplec del material per a la
seva reutilització i càrrega manual de runa sobre camió o
contenidor amb grau de dificultat baix (P - 33)

5,54942,61 236,44

32 K21A3A1A u Desmuntatge de fulla, bastiment i accessoris de porta de grans
dimensions , de 20 m2 com a màxim, amb recuperació de
ferramentes, amb mitjans manuals, aplec de material per a la
seva reutilització o restauració i càrrega manual de runa sobre
camió o contenidor (P - 47)

2,900151,24 438,60

33 K21ABIS3A1A u Desmuntatge d'escala de fusta existent, amb mitjans manuals,
aplec de material per a la seva reutilització o restauració i càrrega
manual de runa sobre camió o contenidor (P - 49)

1,000350,08 350,08

34 K2R54237 m3 Transport de residus a instal·lació autoritzada de gestió de
residus, amb camió de 7 t i temps d'espera per a la càrrega a
màquina, amb un recorregut de més de 5 i fins a 10 km (P - 70)

62,7006,52 408,80

35 K218A410 m2 Enderroc de cel ras i entramat de suport, amb mitjans manuals i
càrrega manual sobre camió o contenidor (P - 40)

33,8595,04 170,65

36 K21D1011 m Arrencada de baixant i connexions als desguassos amb mitjans
manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor (P -
51)

45,0002,82 126,90

CAPÍTOLTOTAL 01.02 22.231,72

EUR
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OBRA PRESSUPOST  013CF02CG01

CAPÍTOL MOVIMENTS DE TERRES03

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 K222141C m3 Excavació de rasa i pou de fins a 2 m de fondària, en terreny
compacte (SPT 20-50), realitzada amb mitjans manuals i càrrega
manual sobre contenidor (P - 65)

8,64081,88 707,44

2 K2252777 m3 Terraplenat i piconatge en rases i pous amb terres adequades,
en tongades de fins a 25 cm, amb una compactació del 100% del
PN (P - 69)

27,50018,04 496,10

3 K2251772 m3 Terraplenat i piconatge mecànics amb terres adequades, en
tongades de fins a 25 cm, amb una compactació del 95% del PN
(P - 68)

76,0005,57 423,32

4 K222B412 m3 Excavació de rasa per a pas d'instal·lacions fins a 1 m de
fondària, en terreny compacte (SPT 20-50), realitzada amb
mitjans manuals i amb les terres deixades a la vora (P - 67)

7,50069,08 518,10

5 K2213422 m3 Excavació per a rebaix en terreny compacte (SPT 20-50),
realitzada amb pala excavadora i càrrega directa sobre camió (P
- 64)

45,9003,13 143,67

6 K222B232 m3 Excavació de rasa per a pas d'instal·lacions fins a 1 m de
fondària, en terreny fluix (SPT 20-50), realitzada amb
minicarregadora amb accessori retroexcavador i amb les terres
deixades a la vora (P - 66)

34,0009,28 315,52

CAPÍTOLTOTAL 01.03 2.604,15

OBRA PRESSUPOST  013CF02CG01

CAPÍTOL FONAMENTS04

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 K31522H4 m3 Formigó per a rases i pous de fonaments, HA-25/B/20/IIa, de
consistència tova i grandària màxima del granulat 20 mm, abocat
amb bomba (P - 71)

6,480105,00 680,40

2 K31B3000 kg Armadura de rases i pous AP500 S d'acer en barres corrugades
B500S de límit elàstic >= 500 N/mm2 (P - 72)

392,4961,21 474,92

3 K3Z113P1 m2 Capa de neteja i anivellament de 15 cm de gruix de formigó
HL-150/P/20 de consistència plàstica i grandària màxima del
granulat 20 mm, abocat des de camió (P - 73)

15,12018,05 272,92

CAPÍTOLTOTAL 01.04 1.428,24

OBRA PRESSUPOST  013CF02CG01

CAPÍTOL ESTRUCTURA05

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 K442502C kg Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, per a elements
d'ancoratge, en perfils laminats en calent sèrie L, LD, T, rodó,
quadrat, rectangular i planxa, treballat a taller i amb una capa
d'imprimació antioxidant, col·locat a l'obra amb cargols (P - 76)

1.085,6801,64 1.780,52

2 K45217C4 m3 Formigó per a mur, HA-25/B/10/I, de consistència tova i grandària
màxima del granulat 10 mm, abocat amb bomba (P - 79)

7,560106,37 804,16

3 K4B23000 kg Armadura per a mur AP500 S d'acer en barres corrugades
B500S de límit elàstic >= 500 N/mm2 (P - 85)

377,8201,40 528,95

4 K4GR1131 m Reparació d'esquerda en pilastra de paret d'obra de pedra amb
repicat i sanejament previ de la zona afectada, col·locació de
grapes amb acer en barres corrugades B500S de diàmetre 6
mm, separades cada 30 cm, reblert amb morter sintètic de

16,00079,69 1.275,04

EUR
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resines epoxi, càrrega manual de runa sobre contenidor (P - 100)

5 K4D8D500 m2 Muntatge i desmuntatge d'encofrat amb tauler de fusta de pi, per
a cèrcols de directriu recta (P - 95)

20,61828,89 595,65

6 K4F2B57G m3 Paret estructural per a revestir de 14 cm de gruix, de maó calat,
HD, R-15, de 290x140x100 mm, per a revestir, categoria I,
segons norma UNE-EN 771-1, col·locat amb morter de ciment
CEM II, de dosificació 1:0,5:4 (10 N/mm2) i amb una resistència a
compressió de la paret de 6 N/mm2 (P - 97)

2,520300,17 756,43

7 K4FR11F1 m Reparació d'esquerda en paret d'obra de ceràmica amb repicat i
sanejament previ de la zona afectada, col·locació de grapes amb
acer en barres corrugades B500S de diàmetre 10 mm,
separades cada 30 cm, reblert amb morter sintètic de resines
epoxi, càrrega manual de runa sobre contenidor (P - 98)

5,00053,38 266,90

8 K4BC3000 kg Armadura per a lloses d'estructura AP500 S d'acer en barres
corrugades B500S de límit elàstic >= 500 N/mm2 (P - 89)

220,7201,41 311,22

9 K4CC1010 m2 Muntatge i desmuntatge d'apuntalament de llosa d'escala amb
puntal metàl·lic i tauló (P - 93)

37,00027,82 1.029,34

10 K4DCAD02 m2 Muntatge i desmuntatge d'encofrat per a lloses inclinades, a una
alçària <= 3 m, amb tauler de fusta de pi folrat amb tauler fenòlic
per a deixar el formigó vist (P - 96)

37,00072,00 2.664,00

11 K45318S4 m3 Formigó per a bigues, HA-25/B/20/IIa, de consistència tova i
grandària màxima del granulat 20 mm, amb additiu hidròfug,
abocat amb bomba (P - 80)

2,240106,42 238,38

12 K4B35000 kg Armadura per a bigues AP500 S d'acer en barres corrugades
B500S de límit elàstic >= 500 N/mm2 (P - 86)

106,8891,35 144,30

13 K45C18S4 m3 Formigó per a lloses, HA-25/B/20/IIa, de consistència tova i
grandària màxima del granulat 20 mm, amb additiu hidròfug,
abocat amb bomba (P - 83)

2,56092,00 235,52

14 K4D3D503 m2 Muntatge i desmuntatge d'encofrat amb tauler de fusta de pi, per
a bigues de directriu recta, a una alçària <= 3 m (P - 94)

22,40027,76 621,82

15 K45CA8S4 m3 Formigó per a lloses inclinades, HA-25/B/20/IIa, de consistència
tova i grandària màxima del granulat 20 mm, amb additiu
hidròfug, abocat amb bomba (P - 84)

4,98094,46 470,41

16 E5ZZ6840 m3 Massís per a protecció de càrregues puntuals, amb encofrat pla i
formigó de 200 kg/m3 (P - 10)

4,600123,21 566,77

17 K45917H4 m3 Formigó per a sostres amb elements resistents industrialitzats,
HA-25/B/20/I de consistència tova i grandària màxima del
granulat 20 mm, abocat amb bomba (P - 82)

16,27799,94 1.626,72

18 K4BP1112 u Ancoratge amb acer en barres corrugades de 12 mm de
diàmetre, amb perforació i injectat continu d'adhesiu d'aplicació
unilateral de resines epoxi sense dissolvents, de dos components
i baixa viscositat (P - 90)

170,3639,15 1.558,82

19 K43Z1100 u Connector amb vis cargolat sobre biga de fusta (P - 75) 1.685,0001,24 2.089,40

20 E45CA8H4 m3 Formigó per a lloses inclinades, HA-25/B/20/IIa, de consistència
tova i grandària màxima del granulat 20 mm, abocat amb bomba
(P - 6)

15,20790,11 1.370,30

21 E4BCM8GG m2 Armadura per a lloses AP500 SD amb malla electrosoldada de
barres corrugades d'acer ME 20x20 cm D:10-10 mm 6x2,2 m
B500SD UNE-EN 10080 (P - 8)

304,1207,22 2.195,75

22 K4B93000 kg Armadura per a sostres amb elements resistents industrialitzats
AP500 S d'acer en barres corrugades B500S de límit elàstic >=
500 N/mm2 (P - 88)

686,9521,36 934,25

23 K4B83000 kg Armadura per a cèrcols AP500 S d'acer en barres corrugades
B500S de límit elàstic >= 500 N/mm2 (P - 87)

1.922,9231,35 2.595,95

EUR
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24 E4LF93B5 m2 Bigueta i revoltó per a sostre de 22+5 cm, amb revoltó de
poliestirè i biguetes de formigó pretesat de 17 a 18 cm d'alçària,
intereixos 0,7 m, llum 5 a 7 m, de moment flector últim 62,5 kNm
per m d'amplària de sostre (P - 9)

233,47030,04 7.013,44

25 K45817H4 m3 Formigó per a cèrcols, HA-25/B/20/I, de consistència tova i
grandària màxima del granulat 20 mm, abocat amb bomba (P -
81)

15,941108,20 1.724,82

26 K4C91510 m2 Muntatge i desmuntatge d'apuntalament de sostre a una alçària
<= 5 m, amb puntal metàl·lic i tauló (P - 92)

204,61520,57 4.208,93

27 K4445115 kg Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, per a biguetes formades
per peça simple, en perfils laminats en calent sèrie IPN, IPE,
HEB, HEA, HEM i UPN, treballat a taller i amb una capa
d'imprimació antioxidant, col·locat a l'obra amb soldadura (P - 77)

810,8802,19 1.775,83

28 4442DINTB555 m Tap i estructura de dintell i fixacions, format per perfils d'acer per
a estructures laminats en calent S275JR amb una quantia de 30
kg, amb una capa d'imprimació antioxidant, col·locat amb fixació
mecànica mitjançant cargols, volanderes i femelles d'acer
inoxidable a amdues cares de perfils i col·locat a l'obra amb
soldadura (P - 4)

15,900164,06 2.608,55

29 K4FR667T m3 Reparació amb reposició de peces de brancal d'obra ceràmica
amb peces de maó massís d'elaboració mecànica R15 N/mm2,
per a revestir de 290x140x50 mm, col·locades amb morter mixt
1:1:7 (P - 99)

0,774537,29 415,86

30 K4GR2531 m Reparació de fissures en obra de fàbrica en pilastra de paret feta
amb pedra, previ repicat i sanejament dels elements soltos,
segellat amb morter mixt 1:2:10, càrrega manual de runa sobre
contenidor (P - 101)

88,00014,78 1.300,64

31 K44Z5A25 kg Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, en perfils laminats en
calent sèrie L, LD, T, rodó, quadrat, rectangular i planxa, treballat
a taller i amb una capa d'imprimació antioxidant, per a reforç
d'elements d'encastament, recolzament i rigiditzadors, col·locat a
l'obra amb soldadura (P - 78)

195,8403,65 714,82

32 K9VC3000 kg Acer en barres corrugades B 500 S de límit elàstic >= 500
N/mm2 per a l'armadura d'escales fetes in situ (P - 121)

37,2001,41 52,45

33 K9VCAD00 m2 Muntatge i desmuntatge d'encofrat per a esglaons, amb tauler de
fusta de pi per a deixar el formigó vist (P - 122)

4,40053,97 237,47

34 K9VCUF01 m3 Formigonament d'esglaons, amb formigó HA-30/P/10/I+E, de
consistència plàstica, grandària màxima del granulat 10 mm,
abocat amb bomba, remolinat a mà (P - 123)

1,200158,26 189,91

35 E4B9D666 m2 Armadura per a sostres amb elements resistents AP500 T amb
malla electrosoldada de barres corrugades d'acer ME 20x20 cm
D:5-5 mm 6x2,2 m B500T UNE-EN 10080 (P - 7)

530,6302,46 1.305,35

CAPÍTOLTOTAL 01.05 46.208,67

OBRA PRESSUPOST  013CF02CG01

CAPÍTOL COBERTA06

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 K5221RNK m2 Teulada de teula arab procedent de recuperació, de 30 peces
m2, com a màxim, amb aportació d'un 30% de teula del mateix
tipus, col·locada amb morter mixt 1:2:10 elaborat a l'obra amb
formigonera de 165 l (P - 102)

292,42229,51 8.629,37

2 K5Z26D30 m2 Capa de protecció de morter de ciment 1:6 de 3 cm de gruix (P -
103)

292,4229,83 2.874,51

3 PA001 PA Reconstrucció idèntica a orígen de xemeneia exterior, segons 3,000350,00 1.050,00

EUR
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models existents, amb acabat arrebossat (P - 129)

4 K5ZERECF32K m Ràfec, de volada >= 30 cm com a mínim, amb 3 fulls de maó
massís d'elaboració manual de 290x140x40 mm, i teules
procedents de recuperació, decalats 10 cm, col·locat amb morter
mixt 1:2:10, segons ràfecs existents.Caldrà documentar amb
exactitud estat original i proposta (P - 104)

15,20069,30 1.053,36

5 1511ESC2 m2 Coberta transitable, formació de pendents amb formigó de 150
kg/m3, aïllament amb plaques de poliestirè extruït de gruix 40
mm, capa separadora, impermeabilització amb una membrana
de dues làmines de densitat superficial 7,2 kg/m2 LO-40-FP de
130 g/m2 i acabat de terrat amb paviment format per dues capes
de rajola ceràmica (P - 1)

6,00078,47 470,82

CAPÍTOLTOTAL 01.06 14.078,06

OBRA PRESSUPOST  013CF02CG01

CAPÍTOL TANCAMENTS I DIVISÒRIES07

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 E6185MPN m2 Paret de divisòria d'una cara vista de 20 cm de gruix de bloc
foradat de morter ciment, de 400x200x200 mm, llis, gris categoria
I segons la norma UNE-EN 771-3 , col·locat amb morter ciment
1:8 de ciment pòrtland amb filler calcari (P - 11)

56,00034,91 1.954,96

2 K614J71E m2 Envà recolzat divisori de 7 cm de gruix, de supermaó de
450x230x70 mm, LD, categoria I, segons la norma UNE-EN
771-1, per a revestir, col·locat amb morter ciment 1:4 (P - 105)

68,80012,80 880,64

3 K61Z1100 m Reblert d'acord entre envà i sostre amb pasta de guix de 3 cm
d'amplària (P - 106)

21,6000,96 20,74

CAPÍTOLTOTAL 01.07 2.856,34

OBRA PRESSUPOST  013CF02CG01

CAPÍTOL AÏLLAMENTS08

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 K7A24M0L m2 Barrera de vapor/estanquitat amb vel de polietilè de 250 µm i
240 g/m2, col·locada no adherida (P - 107)

381,9691,56 595,87

2 K7C29464 m2 Aïllament de planxa de poliestirè extruït (XPS) UNE-EN 13164 de
40 mm de gruix i resistència a compressió >= 300 kPa,
resistència tèrmica entre 1,29 i 1,176 m2.K/W, amb la superfície
acanalada i amb cantell encadellat, col·locada amb fixacions
mecàniques (P - 108)

304,1209,58 2.913,47

3 47P3MS3E00 u Tractament del nivell d'humitat capil·lar per electroòsmosi
inalàmbrica mitjançant el subministre i la instal·lació del dispositiu
necessari MURSEC ECO R.12 en la ubicació òptima per a la
planta baixa , regulació de la freqüència i intensitat de les pautes
internes del dispositiu per adaptació a la composició i gruixària
dels murs, connexionat dels dispositius i calicbració entre ells. (P
- 5)

1,0004.616,78 4.616,78

4 K7D21323 m2 Aïllament de gruix 2 cm, amb morter format per ciment i perlita
amb vermiculita de 500 kg/m3 de densitat, projectat sobre
elements lineals (P - 109)

212,00011,15 2.363,80

5 K8Z1A2K5 m2 Armadura per a arrebossats amb tela metàl·lica d'acer
galvanitzat, de 19 mm de pas de malla i 1 mm de diàmetre (P -
115)

84,8005,08 430,78

6 1D5ADREN2160 m Drenatge exterior de mur de contenció d'alçària <= 3 m, amb
excavació de rasa fins a 1 m d'amplària, llit de formigó de 10 cm
de gruix, per a recolzament de tub de PVC per a drenatges

12,000127,71 1.532,52

EUR
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ranurat de diàmetre 160 mm, impermeabilització amb barrera de
vapor/estanqueïtat d'una làmina bituminosa autoadherida
LBA(SBS)-20-FV , capa drenant de làmina de polietilè amb
nòduls, capa filtrant amb geotèxtil, reblert de la rasa amb graves
per a drenatge, i càrrega de terres. D1+D3 segons CTE/DB-HS
(P - 3)

7 17951111 m2 Impermeabilització exterior de mur de contenció de <= 3 m
d'alçària amb emulsió bituminosa, capa drenant amb làmina de
drenatge nodular de polietilè d'alta densitat i capa filtrant amb un
geotèxtil, fixada mecànicament. I2+D1 segons CTE/DB-HS (P -
2)

31,20017,90 558,48

8 E7C4H464 m2 Aïllament amb placa semirígida de llana de vidre per a aïllaments
(MW) llana de vidre, de gruix 40 mm amb una conductivitat
tèrmica <= 0,035 W/mK, resistència tèrmica >= 1,143 m2.K/W
amb vel negre, col·locat amb fixacions mecàniques (P - 13)

14,0008,44 118,16

CAPÍTOLTOTAL 01.08 13.129,86

OBRA PRESSUPOST  013CF02CG01

CAPÍTOL REVESTIMENTS09

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 K8449260 m2 Cel ras continu de plaques de guix laminat tipus hidròfuga (H),
per a revestir, de 15 mm de gruix i vora afinada (BA), entramat
d'acer galvanitzat format per perfils principals col·locats cada
1000 mm i perfils secundaris col·locats cada 600 mm fixats al
sostre mitjançant vareta de suspensió cada 1,2 m , per a una
alçària de cel ras de 4 m com a màxim (P - 112)

36,00036,26 1.305,36

2 K865CX01 m2 Revestiment vertical a 3,00 m d'alçària, com a màxim, amb
biguetes i corretges de fusta en bon estat recuperades del
desmuntatge de sostre, sorrejadesi netejades fins aspecte
natural, treballat al taller per a tall i polit col·locat sobre
subestructura de fusta amb fixacions mecàniques sobre
parament vertical segons detalls (P - 113)

62,80026,97 1.693,72

3 K8443220 m2 Cel ras continu de plaques de guix laminat tipus estàndard (A),
per a revestir, de 12,5 mm de gruix i vora afinada (BA), amb
entramat estructura senzilla d'acer galvanitzat format per perfils
col·locats cada 600 mm fixats al sostre mitjançant vareta de
suspensió cada 1,2 m , per a una alçària de cel ras de 4 m com a
màxim (P - 111)

162,37029,80 4.838,63

4 K83F5003 m2 Aplacat vertical amb placa de guix laminat d'estàndard (A) i gruix
15 mm, col·locada sobre perfileria d'acer galvanitzat amb
fixacions mecàniques (P - 110)

62,00014,82 918,84

5 E8A8U002 m2 Envernissat de parament horitzontal de fusta, al vernís
intumescent, amb dues capes, amb la superfície setinada (P - 18)

154,35913,09 2.020,56

6 E8A8AA30 m2 Tractament de protecció superficial de parament vertical de fusta
amb lasur a l'aigua a base de resines amb protector
insecticida-fungicida, acabat mat, aplicat en dues capes (P - 17)

20,0004,49 89,80

7 E8251345 m2 Enrajolat de parament vertical interior a una alçària <= 3 m amb
rajola de ceràmica esmaltada mat, rajola de València, grup BIII
(UNE-EN 14411), preu mitjà, de 26 a 45 peces/m2 col·locades
amb adhesiu per a rajola ceràmica C1 (UNE-EN 12004) i rejuntat
amb beurada CG1 (UNE-EN 13888) (P - 16)

65,00021,41 1.391,65

8 E81131D2 m2 Arrebossat reglejat sobre parament vertical interior, a 3,00 m
d'alçària, com a màxim, amb morter de ciment 1:6, remolinat (P -
15)

65,00018,81 1.222,65

CAPÍTOLTOTAL 01.09 13.481,21

EUR
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OBRA PRESSUPOST  013CF02CG01

CAPÍTOL PAVIMENTS10

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 K9234B91 m2 Subbase de grava de pedrera de pedra calcària de 15 cm de
gruix i, grandària màxima de 50 a 70 mm, amb estesa i piconatge
del material (P - 116)

21,0008,26 173,46

2 K9362665 m2 Solera de formigó HM-20/B/20/I, de consistència tova i grandària
màxima del granulat 20 mm amb additiu hidròfug, de gruix 10 cm,
abocat amb bomba (P - 117)

21,00019,74 414,54

3 E7A24M0L m2 Barrera de vapor/estanquitat amb vel de polietilè de 250 µm i
240 g/m2, col·locada no adherida (P - 12)

45,0001,56 70,20

4 E7CR5451 m2 Aïllament antivibratori per a terres flotants amb amortidor de
cautxú de 35 mm de gruix, per a una sobrecàrrega
(ús+permanents) de 5 kN/m2 (P - 14)

35,0008,97 313,95

5 K9D1380K m2 Paviment de rajola ceràmica fina, de forma rectangular, de
15x15x1 cm, de color vermell, col·locada a truc de maceta amb
morter mixt 1:2:10 (P - 118)

0,00027,28 0,00

6 K9Q2414A m2 Parquet de posts clavats de fusta de roure nacional select de 350
a 600 x115x22 mm, col·locats a trencajunts (P - 119)

85,96942,42 3.646,80

7 K9V7ESCU001 m Esglaó de fusta de pi flandes per envernissar, amb enllatat per
suplementar escala existent, amb graons de 5 cm de gruix, 28
cm d'estesa i 17,5 d'alçada sense volada, d'una peça, col·locat
amb fixacions mecàniques (P - 120)

24,00069,25 1.662,00

8 E9QZTAR153K m2 Enllatat amb llates de fusta de 25x50 mm, col·locades cada 30
cm i fixades a la solera amb morter mixt 1:2:10 sobre estructura
de fusta de 40x80 mm cada 50 cm (P - 20)

79,96920,75 1.659,36

9 E9D13J0K m2 Paviment de rajola ceràmica fina, de forma rectangular, de
28x14x1 cm, de color vermell, col·locada a truc de maceta amb
morter mixt 1:2:10 (P - 19)

171,78518,01 3.093,85

CAPÍTOLTOTAL 01.10 11.034,16

OBRA PRESSUPOST  013CF02CG01

CAPÍTOL TANCAMENTS PRACTICABLES11

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 KAF1FUSTD874 PA Fusteria fixa d'alumini RPT K.Line ( lacat gris 2007 TX ), sèrie
RK 80, color RAL Standard, inclou vidreria 3+3 / 14 / 4 baixa
emissió (P - 0)

6,497300,00 1.949,10

2 KAF2FUSTD874 PA Fusteria practicable oscil·lo-batent d'alumini RPT K.Line ( lacat
gris 2007 TX ), sèrie RK 80, color RAL Standard, inclou vidreria
3+3 / 14 / 4 baixa emissió (P - 0)

11,885380,00 4.516,30

3 KAF3FUSTD874 PA Fusteria practicable oscil·lo-batent d'alumini RPT K.Line ( lacat
gris 2007 TX ), sèrie RK 80, color RAL Standard, inclou vidreria
3+3 / 14 / 4+4 baixa emissió amb maneta amb clau o mecanisme
alternatiu per a no permetre l'obertura. (P - 0)

8,549420,00 3.590,58

4 KAF4FUSTD874 PA Fusteria de balconera practicable oscil·lo-batent d'alumini RPT
K.Line ( lacat gris 2007 TX ), sèrie RK 80, color RAL Standard,
inclou vidreria 3+3 / 14 / 4+4 baixa emissió amb maneta interior,
amb pany de seguretat de 3 punts amb perfil fixe segons detall.
(P - 0)

10,900280,00 3.052,00

CAPÍTOLTOTAL 01.11 13.107,98

EUR
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CAPÍTOL AJUDES RAM DE PALETA12

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 KY02U001 u Encast, en paret de paredat, amb mitjans manuals, de
dimensions fins a 20x20x10 cm (P - 126)

12,00012,50 150,00

2 KY03U005 u Obertura de forat de finsa a 30x30x45 cm per a pas
d'instal·lacions en paret de maó massís o pedra, amb mitjans
manuals (P - 127)

16,00028,73 459,68

3 KY01U020 m Regata en paret de paredat, amb tall de disc (P - 125) 12,00017,92 215,04

4 KY311620 m Formació de passamurs amb tub de PVC de diàmetre 90 mm i
d'1 m de llargària, com a màxim (P - 128)

12,0009,33 111,96

CAPÍTOLTOTAL 01.12 936,68

OBRA PRESSUPOST  013CF02CG01

CAPÍTOL MITJANS AUXILIARS13

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 IQU1CX01 PA Partida alçada per a mitjans auxiliars (P - 0) 1,000872,34 872,34

CAPÍTOLTOTAL 01.13 872,34

OBRA PRESSUPOST  013CF02CG01

CAPÍTOL CONTROL DE QUALITAT14

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 J060CX01 PA Partida alçada a justificar de les tasques de control de qualitat (P
- 0)

1,0001.300,00 1.300,00

CAPÍTOLTOTAL 01.14 1.300,00

OBRA PRESSUPOST  013CF02CG01

CAPÍTOL SEGURETAT I SALUT15

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 H151CX01 PA Partida alçada d'abonament íntegre per a seguretat i salut (P - 0) 1,0003.900,00 3.900,00

CAPÍTOLTOTAL 01.15 3.900,00

EUR


