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JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 1

MÀ D'OBRA

CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

 €32,60h Conservador- restaurador director de la intervencióA010V010

 €24,17h Conservador-restauradorA010V050

 €23,77h Oficial 1aA0121000

 €23,77h Oficial 1a paletaA0122000

 €23,77h Oficial 1a encofradorA0123000

 €23,77h Oficial 1a ferrallistaA0124000

 €24,16h Oficial 1a soldadorA0125000

 €23,77h Oficial 1a picapedrerA0126000

 €23,77h Oficial 1a col�locadorA0127000

 €24,20h Oficial 1a fusterA012A000

 €23,77h Oficial 1a pintorA012D000

 €24,57h Oficial 1a calefactorA012G000

 €24,57h Oficial 1a electricistaA012H000

 €24,57h Oficial 1a lampistaA012J000

 €24,57h Oficial 1a muntadorA012M000

 €21,10h Ajudant paletaA0132000

 €21,10h Ajudant encofradorA0133000

 €21,10h Ajudant ferrallistaA0134000

 €21,18h Ajudant soldadorA0135000

 €21,10h Ajudant col�locadorA0137000

 €21,26h Ajudant fusterA013A000

 €21,10h Ajudant pintorA013D000

 €21,07h Ajudant calefactorA013G000

 €21,07h Ajudant electricistaA013H000

 €21,07h Ajudant lampistaA013J000

 €21,10h Ajudant muntadorA013M000

 €19,87h ManobreA0140000

 €19,87h Manobre guixaireA0149000

 €20,56h Manobre especialistaA0150000
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MAQUINÀRIA

CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

 €16,58h Compressor amb dos martells pneumàticsC1101200

 €71,05h Pala carregadora sobre pneumàtics de 8 a 14 tC1311430

 €86,18h Pala carregadora sobre pneumàtics de 15 a 20 tC1311440

 €82,41h Pala excavadora giratoria sobre pneumàtics de 15 a 20 tC1312340

 €50,00h Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 tC1313330

 €47,60h Minicarregadora sobre pneumàtics de 2 a 5,9 t, amb
accessori retroexcavador de 40 a 60 cm d'amplària

C13161E0

 €50,44h Corró vibratori autopropulsat, de 8 a 10 tC1335080

 €12,27h Picó vibrant dúplex de 1300 kgC133A030

 €8,80h Picó vibrant amb placa de 30x33 cmC133A0J0

 €32,30h Camió per a transport de 7 tC1501700

 €46,00h Camió gruaC1503000

 €57,07h Grua autopropulsada de 20 tC150G900

 €156,75h Camió amb bomba de formigonarC1701100

 €1,77h Formigonera de 165 lC1705600

 €3,73h Talladora amb disc de carborúndumC200B000

 €3,73h Màquina taladradoraC200F000

 €3,12h Equip i elements auxiliars per a soldadura elèctricaC200P000

 €1,59h Equip d'injecció manual de resinesC200V000

 €4,19h Barrejadora-bombejadora per a morters i guixos projectatsC200X000

 €3,11h MotoserraCRE23000

 €22,84h Aparell manual de pressió per a tractaments fitosanitaris i
herbicides

CRL15100

 €8,39h Grup electrògen de 20 a 30 kVACZ112000
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 €1,19m3 AiguaB0111000

 €19,18t Sorra de pedrera per a mortersB0310020

 €17,87t Sorra de pedrera de pedra calcària per a formigonsB0311010

 €122,41t Sorra de marbre blancB0313000

 €17,16t Grava de pedrera de pedra calcària, per a drensB0331020

 €16,99t Grava de pedrera de pedra calcària, de 50 a 70 mmB0331300

 €16,81t Grava de pedrera de pedra calcària, de grandària màxima
20 mm, per a formigons

B0331Q10

 €103,30t Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R segons
UNE-EN 197-1, en sacs

B0512401

 €160,16t Ciment blanc de ram de paleta BL 22,5 X segons UNE
80305, en sacs

B051E201

 €0,10kg Guix de designació B1/20/2, segons la norma UNE-EN
13279-1

B0521100

 €0,09kg Calç aèria CL 90B0532310

 €62,82m3 Formigó HM-20/B/20/I de consistència tova, grandària
màxima del granulat 20 mm, amb >= 200 kg/m3 de ciment,
additiu hidròfug, apte per a classe d'exposició I

B064300J

 €68,72m3 Formigó HA-25/B/10/I de consistència tova, grandària
màxima del granulat 10 mm, amb >= 250 kg/m3 de ciment,
apte per a classe d'exposició I

B065710B

 €66,23m3 Formigó HA-25/B/20/I de consistència tova, grandària
màxima del granulat 20 mm, amb >= 250 kg/m3 de ciment,
apte per a classe d'exposició I

B065910B

 €66,75m3 Formigó HA-25/B/20/IIa de consistència tova, grandària
màxima del granulat 20 mm, amb >= 275 kg/m3 de ciment,
apte per a classe d'exposició IIa

B065960B

 €69,42m3 Formigó HA-25/B/20/IIa de consistència tova, grandària
màxima del granulat 20 mm, amb >= 275 kg/m3 de ciment,
additiu hidròfug, apte per a classe d'exposició IIa

B065960J

 €84,81m3 Formigó HA-30/P/10/I+E de consistència plàstica, grandària
màxima del granulat 10 mm, amb >= 300 kg/m3 de ciment,
apte per a classe d'exposició I+E

B065C36C

 €58,22m3 Formigó de neteja, amb una dosificació de 150 kg/m3 de
ciment, consistència plàstica i grandària màxima del granulat
20 mm, HL-150/P/20

B06NLA2C

 €3,50kg Morter sintètic de resines epoxiB0714000

 €15,63kg Adhesiu de resines epoxi sense dissolvents, de dos
components i baixa viscositat per a ús estructural per a
injectar

B0907200

 €1,09kg Filferro recuit de diàmetre 1,3 mmB0A14200
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 €0,99kg Filferro recuit de diàmetre 3 mmB0A14300

 €1,23m2 Tela metàl�lica de triple torsió de filferro galvanitzat de 19
mm de pas de malla i de D 1 mm

B0A236K5

 €1,15kg Clau acerB0A31000

 €1,82cu Clau acer galvanitzat de 50 mm de llargàriaB0A32500

 €3,30cu Visos per a fusta o tacs de PVCB0A41000

 €9,30cu Visos per a plaques de guix laminatB0A44000

 €0,88u Cargol autoroscant d'acer inoxidableB0A5C000

 €0,15u Tac de niló de 6 a 8 mm de diàmetre, amb visB0A61600

 €3,11u Tac d'acer de d 12 mm, amb cargol, volandera i femella
d'acer inoxidable i 130 mm de llargària

B0A6AH9E

 €0,62kg Acer en barres corrugades B500S de límit elàstic >= 500
N/mm2

B0B2A000

 €1,36m2 Malla electrosoldada de barres corrugades d'acer ME 20x20
cm D:5-5 mm 6x2,2 m B500T UNE-EN 10080

B0B34153

 €4,86m2 Malla electrosoldada de barres corrugades d'acer ME 20x20
cm D:10-10 mm 6x2,2 m B500SD UNE-EN 10080

B0B34257

 €4,01m2 Placa de guix laminat estàndard (A) i gruix 12,5 mm, segons
la norma UNE-EN 520

B0CC1310

 €4,59m2 Placa de guix laminat estàndard (A) i gruix 15 mm, segons la
norma UNE-EN 520

B0CC1410

 €6,82m2 Placa de guix laminat hidròfuga (H) i gruix 15 mm, segons la
norma UNE-EN 520

B0CC2410

 €17,07m2 Tauler de fibres de fusta i resines sintètiques fabricat per
procès sec MDF, de 12 mm de gruix i >= 800 kg/m3 de
densitat, per a ambient sec segons UNE-EN 622-5, reacció
al foc B-s2, d0, acabat revestit amb planxa de fusta tropical,
treballat al taller

B0CU24FD

 €12,29m2 Tauler de fibres de fusta i resines sintètiques fabricat per
procès sec MDF, de 19 mm de gruix i >= 800 kg/m3 de
densitat, per a ambient sec segons UNE-EN 622-5, reacció
al foc B-s2, d0, acabat no revestit, tallat a mida

B0CU24H5

 €0,42m Tauló de fusta de pi per a 10 usosB0D21030

 €0,28m Tauló de fusta de pi per a 15 usosB0D21040

 €211,79m3 Llata de fusta de piB0D31000

 €307,10m3 Llata de fusta de pi, tractada en autoclauB0D35000

 €8,56cu Puntal metàl�lic i telescòpic per a 3 m d'alçària i 150 usosB0D625A0

 €20,54cu Puntal metàl�lic i telescòpic per a 5 m d'alçària i 150 usosB0D629A0
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 €2,44m2 Tauler elaborat amb fusta de pi, de 22 mm de gruix, per a 5
usos

B0D71120

 €1,21m2 Tauler elaborat amb fusta de pi, de 22 mm de gruix, per a 10
usos

B0D71130

 €7,29m2 Tauler elaborat amb aglomerat hidròfug amb 2 cares
plastificades, de 10 mm de gruix, per a 1 ús

B0D75000

 €2,63l DesencofrantB0DZA000

 €1,35u Bloc foradat de morter de ciment, llis, de 400x200x200 mm, ,
de cara vista, gris, categoria I segons norma UNE-EN 771-3

B0E244L5

 €0,31u Maó massís d'elaboració manual, de 290x140x40 mm,
categoria I, HD, segons la norma UNE-EN 771-1

B0F11240

 €0,29u Maó massís d'elaboració mecànica R-15, de 290x140x50
mm, per a revestir, categoria I, HD, segons la norma
UNE-EN 771-1

B0F17251

 €0,20u Maó calat R-15, de 290x140x100 mm, per a revestir,
categoria I, HD, segons la norma UNE-EN 771-1

B0F1F2A1

 €0,30u Supermaó de 450x230x70 mm, p/revestir, categoria I, LD,
segons la norma UNE-EN 771-1

B0F8K370

 €0,12u Rajola ceràmica comuna de forma rectangular i elaboració
mecànica, de 28x14x1 cm, de color vermell

B0FG2JA3

 €0,15u Rajola ceràmica fina de forma rectangular i elaboració
mecànica, de 15x15x1 cm, de color vermell

B0FG38A3

 €0,14u Rajola ceràmica fina de forma rectangular i elaboració
mecànica, de 28x14x1 cm, de color vermell

B0FG3JA3

 €0,14m2 Amortització diària de bastida tubular metàl�lica fixa, formada
per bastiments de 70 cm d'amplària i alçària <= 200 cm, amb
bases regulables, tubs travessers, tubs de travament,
plataformes de treball d'amplària com a mínim de 60 cm,
escales d'accés, baranes laterals, sòcols i xarxa de protecció
de poliamida, col�locada a tota la cara exterior i amarradors
cada 20 m2 de façana, inclosos tots els elements de
senyalització normalitzats

B0Y15250

 €0,84kg Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, format per peça
simple, en perfils laminats en calent sèrie IPN, IPE, HEB,
HEA, HEM i UPN, tallat a mida i amb una capa d'imprimació
antioxidant

B44Z5011

 €0,93kg Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, format per peça
simple, en perfils laminats en calent sèrie IPN, IPE, HEB,
HEA, HEM i UPN, treballat al taller per a col�locar amb
soldadura i amb una capa d'imprimació antioxidant

B44Z501A

 €1,08kg Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, format per peça
simple, en perfils laminats en calent sèrie L, LD, T, rodó,
quadrat, rectangular i planxa, treballat al taller per a col�locar
amb cargols i amb una capa d'imprimació antioxidant

B44Z5025
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 €1,19kg Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, format per peça
simple, per a reforç d'elements d'encastament, recolzament i
rigiditzadors, en perfils laminats en calent sèrie L, LD, T,
rodó, quadrat, rectangular i planxa, treballat al taller per a
col�locar amb soldadura i amb una capa d'imprimació
antioxidant

B44Z5A2A

 €7,24m Bigueta de formigó pretesat de 17 a 18 cm d'alçària, amb
armadura activa de tensió superior a 131 kN

B4LF0404

 €7,73m Revoltó industrialitzat de poliestirè per a un intereix de 70 cm
i alçària de 22 cm

B4LZ970N

 €0,48u Teula àrab de ceràmica de fabricació mecànica color
envellit, de 30 peces/m2, com a màxim

B52219N0

 €5,04m2 Làmina bituminosa d'oxiasfalt LO-40-FP amb armadura de
feltre de material polièster de 130 g/m2

B7114090

 €5,47m2 Làmina autoadhesiva de betum modificat LBA (SBS) 20-FV
amb armadura de feltre de fibra de vidre

B71441S0

 €0,14m2 Vel de polietilè de gruix 50 µm i de pes 48 g/m2B7711A00

 €0,47m2 Vel de polietilè de gruix 250 µm i de pes 240 g/m2B7711M00

 €0,66m2 Geotèxtil format per feltre de polipropilè no teixit, lligat
mecànicament de 70 a 90 g/m2

B7B11170

 €0,55m2 Geotèxtil format per feltre de polièster no teixit, lligat
mecànicament de 140 a 190 g/m2

B7B151D0

 €5,92m2 Planxa de poliestirè extruït (XPS) UNE-EN 13164 de 40 mm
de gruix i resistència a compressió >= 300 kPa, resistència
tèrmica entre 1,29 i 1,176 m2.K/W, amb la superfície
acanalada i amb cantell encadellat

B7C29460

 €5,61m2 Planxa de poliestirè extruït (XPS) UNE-EN 13164 de 40 mm
de gruix i resistència a compressió >= 300 kPa, resistència
tèrmica entre 1,29 i 1,176 m2.K/W, amb la superfície llisa i
amb cantell mitjamossa

B7C29470

 €4,83m2 Placa semirígida de llana de vidre per a aïllaments (MW)
llana de vidre, de gruix 40 mm amb una conductivitat tèrmica
<= 0,035 W/mK, resistència tèrmica >= 1,143 m2.K/W amb
vel negre

B7C4H460

 €6,81u Amortidor antivibratori de cautxú de 80 mm de llargària, 80
mm d'amplària i 35 mm de gruix per a una càrrega acústica
de 400 kg/m2

B7CRN400

 €0,21u Tac i suport de niló per a fixar materials aïllants de 40 mm de
gruix com a màxim

B7CZ1400

 €0,50kg Morter de ciment i perlita amb vermiculita de 500 kg/m3 de
densitat, en sacs

B7D20021

 €1,12kg Massilla per a junt de plaques de cartró-guixB7J500ZZ

 €0,07m Cinta de paper resistent per a junts de plaques de guix
laminat

B7JZ00E1
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 €13.138,02u Aparell d'electroósmosi inalàmbrica per a tractament
d'humitats capil�lars en una superfície de 151 a 200 m2

B7P3A400

 €1,02kg Emulsió bituminosa, tipus EDB7Z24000

 €5,12m2 Entramat d'estructura senzilla d'acer galvanitzat per a cel ras
continu de plaques de guix laminat format per perfils
col�locats cada 600 mm com a màxim , per a fixar al sostre
mitjançant vareta de suspensió cada 1,2 m, per a suportar
una càrrega de fins a 15 kg

B84Z5610

 €8,68m2 Entramat d'estructura doble d'acer galvanitzat per a cel ras
continu de plaques de guix laminat format per perfils
principals col�locats cada 1000 mm com a màxim i perfils
secundaris col�locats cada 600 mm com a màxim , per a
fixar al sostre mitjançant vareta de suspensió cada 1,2 m,
per a suportar una càrrega de fins a 15 kg

B84Z7850

 €13,07l Lasur a l'aigua a base de resines amb protector
insecticida-fungicida, acabat mat

B8ASAA00

 €11,49kg Vernís intumescentB8AZM000

 €6,62kg Protector químic insecticida-fungicidaB8ZA3000

 €28,15m2 Post encadellat per a parquet clavat de fusta de roure
nacional select de 350 a 600 x115x22 mm

B9Q1C14A

 €19,04m Esglaó de fusta de pi flandes per envernissar, de 5 cm de
gruix, i 30 cm d'estesa

B9V8U001

 €6,92m Tub de PVC-U de paret massissa, àrea d'aplicació B segons
norma UNE-EN 1329-1, de DN 90 mm i de llargària 1 m, per
a encolar

BD13162B

 €4,26m Tub circular ranurat de paret simple de PVC i 160 mm de
diàmetre

BD5A2E00

 €7,83m2 Làmina drenant nodular de polietilè d'alta densitat, amb
nòduls de 20 mm d'alçària aproximada i una resistència a la
compressió aproximada de 180 kN/m2

BD5L1HA0

 €5,83m2 Làmina drenant nodular de polietilè d'alta densitat, amb un
geotèxtil de polipropilè adherit en una de les seves cares,
amb nòduls de 8 mm d'alçària aproximada i una resistència
a la compressió aproximada de 150 kN/m2

BD5L2580

 €27,41kg Producte insecticidaBRL21000

 €12,42l Producte herbicida de contacteBRLA1000
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 €77,28m3 Formigó de 150 kg/m3, amb una proporció en volum 1:4:8,
amb ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R i
granulat de pedra calcària de grandària màxima 20 mm,
elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l

D060M021 Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

22,61600/R 20,560001,100A0150000 =xManobre especialistah

Subtotal... 22,61600 22,61600
Maquinària:

1,06200/R 1,770000,600C1705600 =xFormigonera de 165 lh

Subtotal... 1,06200 1,06200
Materials:

0,214201,190000,180B0111000 =xAiguam3

11,6155017,870000,650B0311010 =xSorra de pedrera de pedra calcària per a formigonst

26,0555016,810001,550B0331Q10 =xGrava de pedrera de pedra calcària, de grandària màxima
20 mm, per a formigons

t

15,49500103,300000,150B0512401 =xCiment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R segons
UNE-EN 197-1, en sacs

t

Subtotal... 53,38020 53,38020

0,226161,00%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 77,28436

77,28436COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €82,45m3 Formigó de 200 kg/m3, amb una proporció en volum 1:3:6,
amb ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R i
granulat de pedra calcària de grandària màxima 20 mm,
elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l

D060P021 Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

22,61600/R 20,560001,100A0150000 =xManobre especialistah

Subtotal... 22,61600 22,61600
Maquinària:

1,06200/R 1,770000,600C1705600 =xFormigonera de 165 lh

Subtotal... 1,06200 1,06200
Materials:

0,214201,190000,180B0111000 =xAiguam3

11,6155017,870000,650B0311010 =xSorra de pedrera de pedra calcària per a formigonst

26,0555016,810001,550B0331Q10 =xGrava de pedrera de pedra calcària, de grandària màxima
20 mm, per a formigons

t

20,66000103,300000,200B0512401 =xCiment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R segons
UNE-EN 197-1, en sacs

t

Subtotal... 58,54520 58,54520

0,226161,00%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 82,44936
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82,44936COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €76,28m3 Morter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L i
sorra, amb 200 kg/m3 de ciment, amb una proporció en
volum 1:8 i 2,5 N/mm2 de resistència a compressió, elaborat
a l'obra

D0701461 Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

20,56000/R 20,560001,000A0150000 =xManobre especialistah

Subtotal... 20,56000 20,56000
Maquinària:

1,23900/R 1,770000,700C1705600 =xFormigonera de 165 lh

Subtotal... 1,23900 1,23900
Materials:

0,238001,190000,200B0111000 =xAiguam3

33,3732019,180001,740B0310020 =xSorra de pedrera per a morterst

20,66000103,300000,200B0512401 =xCiment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R segons
UNE-EN 197-1, en sacs

t

Subtotal... 54,27120 54,27120

0,205601,00%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 76,27580

76,27580COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €79,33m3 Morter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L i
sorra, amb 250 kg/m3 de ciment, amb una proporció en
volum 1:6 i 5 N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a
l'obra

D0701641 Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

20,56000/R 20,560001,000A0150000 =xManobre especialistah

Subtotal... 20,56000 20,56000
Maquinària:

1,23900/R 1,770000,700C1705600 =xFormigonera de 165 lh

Subtotal... 1,23900 1,23900
Materials:

0,238001,190000,200B0111000 =xAiguam3

31,2634019,180001,630B0310020 =xSorra de pedrera per a morterst

25,82500103,300000,250B0512401 =xCiment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R segons
UNE-EN 197-1, en sacs

t

Subtotal... 57,32640 57,32640

0,205601,00%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 79,33100
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79,33100COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €90,65m3 Morter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L i
sorra, amb 380 kg/m3 de ciment, amb una proporció en
volum 1:4 i 10 N/mm2 de resistència a compressió, elaborat
a l'obra

D0701821 Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

20,56000/R 20,560001,000A0150000 =xManobre especialistah

Subtotal... 20,56000 20,56000
Maquinària:

1,23900/R 1,770000,700C1705600 =xFormigonera de 165 lh

Subtotal... 1,23900 1,23900
Materials:

0,238001,190000,200B0111000 =xAiguam3

29,1536019,180001,520B0310020 =xSorra de pedrera per a morterst

39,25400103,300000,380B0512401 =xCiment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R segons
UNE-EN 197-1, en sacs

t

Subtotal... 68,64560 68,64560

0,205601,00%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 90,65020

90,65020COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €109,33m3 Morter mixt de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L,
calç i sorra, amb 200 kg/m3 de ciment, amb una proporció
en volum 1:2:10 i 2,5 N/mm2 de resistència a compressió,
elaborat a l'obra

D070A4D1 Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

21,58800/R 20,560001,050A0150000 =xManobre especialistah

Subtotal... 21,58800 21,58800
Maquinària:

1,28325/R 1,770000,725C1705600 =xFormigonera de 165 lh

Subtotal... 1,28325 1,28325
Materials:

0,238001,190000,200B0111000 =xAiguam3

29,3454019,180001,530B0310020 =xSorra de pedrera per a morterst

20,66000103,300000,200B0512401 =xCiment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R segons
UNE-EN 197-1, en sacs

t

36,000000,09000400,000B0532310 =xCalç aèria CL 90kg

Subtotal... 86,24340 86,24340

0,215881,00%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 109,33053
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109,33053COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €106,15m3 Morter mixt de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L,
calç i sorra, amb 380 kg/m3 de ciment, amb una proporció
en volum 1:0,5:4 i 10 N/mm2 de resistència a compressió,
elaborat a l'obra

D070A8B1 Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

21,58800/R 20,560001,050A0150000 =xManobre especialistah

Subtotal... 21,58800 21,58800
Maquinària:

1,28325/R 1,770000,725C1705600 =xFormigonera de 165 lh

Subtotal... 1,28325 1,28325
Materials:

0,238001,190000,200B0111000 =xAiguam3

26,4684019,180001,380B0310020 =xSorra de pedrera per a morterst

39,25400103,300000,380B0512401 =xCiment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R segons
UNE-EN 197-1, en sacs

t

17,100000,09000190,000B0532310 =xCalç aèria CL 90kg

Subtotal... 83,06040 83,06040

0,215881,00%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 106,14753

106,14753COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €277,43m3 Morter mixt de ciment blanc de ram de paleta BL, calç i sorra
de marbre blanc, amb 250 kg/m3 de ciment, amb una
proporció en volum 1:1:7 i 5 N/mm2 de resistència a
compressió, elaborat a l'obra

D070C6C1 Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

26,72800/R 20,560001,300A0150000 =xManobre especialistah

Subtotal... 26,72800 26,72800
Maquinària:

1,59300/R 1,770000,900C1705600 =xFormigonera de 165 lh

Subtotal... 1,59300 1,59300
Materials:

0,238001,190000,200B0111000 =xAiguam3

186,06320122,410001,520B0313000 =xSorra de marbre blanct

40,04000160,160000,250B051E201 =xCiment blanc de ram de paleta BL 22,5 X segons UNE
80305, en sacs

t

22,500000,09000250,000B0532310 =xCalç aèria CL 90kg

Subtotal... 248,84120 248,84120
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0,267281,00%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 277,42948

277,42948COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €298,12m3 Morter asfàltic de dosificació 1:4 elaborat a l'obraD0771011 Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

41,12000/R 20,560002,000A0150000 =xManobre especialistah

Subtotal... 41,12000 41,12000
Maquinària:

2,65500/R 1,770001,500C1705600 =xFormigonera de 165 lh

Subtotal... 2,65500 2,65500
Materials:

29,5372019,180001,540B0310020 =xSorra de pedrera per a morterst

224,400001,02000220,000B7Z24000 =xEmulsió bituminosa, tipus EDkg

Subtotal... 253,93720 253,93720

0,411201,00%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 298,12340

298,12340COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €100,78m3 Pasta de guix B1D07J1100 Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

19,87000/R 19,870001,000A0149000 =xManobre guixaireh

Subtotal... 19,87000 19,87000
Materials:

0,714001,190000,600B0111000 =xAiguam3

80,000000,10000800,000B0521100 =xGuix de designació B1/20/2, segons la norma UNE-EN
13279-1

kg

Subtotal... 80,71400 80,71400

0,198701,00%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 100,78270

100,78270COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €0,89kg Acer en barres corrugades elaborat a l'obra i manipulat a
taller B500S, de límit elàstic >= 500 N/mm2

D0B2A100 Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

0,11885/R 23,770000,005A0124000 =xOficial 1a ferrallistah

0,10550/R 21,100000,005A0134000 =xAjudant ferrallistah
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Subtotal... 0,22435 0,22435
Materials:

0,011121,090000,0102B0A14200 =xFilferro recuit de diàmetre 1,3 mmkg

0,651000,620001,050B0B2A000 =xAcer en barres corrugades B500S de límit elàstic >= 500
N/mm2

kg

Subtotal... 0,66212 0,66212

0,002241,00%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 0,88871

0,88871COST EXECUCIÓ MATERIAL
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NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

 €7,70m3 Excavació de rasa i pou de fins a 4 m de fondària, en terreny
compacte (SPT 20-50), realitzada amb retroexcavadora i
càrrega mecànica sobre camió

E222242A Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Maquinària:

7,70000/R 50,000000,154C1313330 =xRetroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 th

Subtotal... 7,70000 7,70000

COST DIRECTE 7,70000

0,00%DESPESES INDIRECTES

7,70000COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €42,85m3 Reblert de rasa o pou amb graves per a drenatge de pedra
calcària, en tongades de 25 cm com a màxim

E2255J70 Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

0,39740/R 19,870000,020A0140000 =xManobreh

Subtotal... 0,39740 0,39740
Maquinària:

0,92365/R 71,050000,013C1311430 =xPala carregadora sobre pneumàtics de 8 a 14 th

Subtotal... 0,92365 0,92365
Materials:

41,5272017,160002,420B0331020 =xGrava de pedrera de pedra calcària, per a drenst

Subtotal... 41,52720 41,52720

0,005961,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 42,85421

0,00%DESPESES INDIRECTES

42,85421COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €33,72m2 Acabat de terrat amb paviment format per dues capes de
rajola ceràmica, una de ceràmica comuna i una de mecànica
amb acabat fi, de color vermell i de 28x14 cm, col�locades la
1a amb morter asfàltic i la 2a amb morter mixt 1:2:10

E511PJFB Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

14,26200/R 23,770000,600A0122000 =xOficial 1a paletah

5,96100/R 19,870000,300A0140000 =xManobreh

Subtotal... 20,22300 20,22300
Materials:

3,182400,1200026,520B0FG2JA3 =xRajola ceràmica comuna de forma rectangular i elaboració
mecànica, de 28x14x1 cm, de color vermell

u

3,711340,1400026,5096B0FG3JA3 =xRajola ceràmica fina de forma rectangular i elaboració
mecànica, de 28x14x1 cm, de color vermell

u

1,53063109,330530,014D070A4D1 =xMorter mixt de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L,
calç i sorra, amb 200 kg/m3 de ciment, amb una proporció
en volum 1:2:10 i 2,5 N/mm2 de resistència a compressió,
elaborat a l'obra

m3
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4,76997298,123400,016D0771011 =xMorter asfàltic de dosificació 1:4 elaborat a l'obram3

Subtotal... 13,19434 13,19434

0,303351,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 33,72069

0,00%DESPESES INDIRECTES

33,72069COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €13,34m2 Formació de pendents amb formigó de dosificació 150
kg/m3 de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5
R, de 10 cm de gruix mitjà, amb acabat remolinat

E5Z15A2B Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

2,97125/R 23,770000,125A0122000 =xOficial 1a paletah

2,48375/R 19,870000,125A0140000 =xManobreh

Subtotal... 5,45500 5,45500
Materials:

7,8057277,284360,101D060M021 =xFormigó de 150 kg/m3, amb una proporció en volum 1:4:8,
amb ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R i
granulat de pedra calcària de grandària màxima 20 mm,
elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l

m3

Subtotal... 7,80572 7,80572

0,081831,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 13,34255

0,00%DESPESES INDIRECTES

13,34255COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €22,26m2 Membrana per a impermeabilització de cobertes PN-6
segons la norma UNE 104402 de dues làmines, de densitat
superficial 7,2 kg/m2 formada per làmina bituminosa
d'oxiasfalt LO-40 FP amb armadura de feltre de polièster de
130 g/m2, adherides entre elles en calent i col�locades sobre
capa separadora amb geotèxtil

E713KA98 Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

7,13100/R 23,770000,300A0127000 =xOficial 1a col�locadorh

3,16500/R 21,100000,150A0137000 =xAjudant col�locadorh

Subtotal... 10,29600 10,29600
Materials:

11,088005,040002,200B7114090 =xLàmina bituminosa d'oxiasfalt LO-40-FP amb armadura de
feltre de material polièster de 130 g/m2

m2

0,726000,660001,100B7B11170 =xGeotèxtil format per feltre de polipropilè no teixit, lligat
mecànicament de 70 a 90 g/m2

m2

Subtotal... 11,81400 11,81400

0,154441,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 22,26444

0,00%DESPESES INDIRECTES
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22,26444COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €8,89m2 Impermeabilització de parament amb emulsió bituminosa per
a impermeabilització tipus ED amb una dotació de <= 2
kg/m2 aplicada en dues capes

E7883202 Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

3,56550/R 23,770000,150A0127000 =xOficial 1a col�locadorh

2,98050/R 19,870000,150A0140000 =xManobreh

Subtotal... 6,54600 6,54600
Materials:

2,244001,020002,200B7Z24000 =xEmulsió bituminosa, tipus EDkg

Subtotal... 2,24400 2,24400

0,098191,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 8,88819

0,00%DESPESES INDIRECTES

8,88819COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €19,18m2 Barrera de vapor/estanquitat amb làmina autoadhesiva de
betum modificat LBA (SBS) 20-FV amb armadura de feltre
de fibra de vidre, col�locada sobre parament vertical

E7A14102 Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

8,98506/R 23,770000,378A0127000 =xOficial 1a col�locadorh

3,98790/R 21,100000,189A0137000 =xAjudant col�locadorh

Subtotal... 12,97296 12,97296
Materials:

6,017005,470001,100B71441S0 =xLàmina autoadhesiva de betum modificat LBA (SBS) 20-FV
amb armadura de feltre de fibra de vidre

m2

Subtotal... 6,01700 6,01700

0,194591,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 19,18455

0,00%DESPESES INDIRECTES

19,18455COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €1,20m2 Barrera de vapor/estanquitat amb vel de polietilè de 50 µm i
48 g/m2, col�locada no adherida

E7A24A0L Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

0,71310/R 23,770000,030A0127000 =xOficial 1a col�locadorh

0,31650/R 21,100000,015A0137000 =xAjudant col�locadorh

Subtotal... 1,02960 1,02960
Materials:

0,154000,140001,100B7711A00 =xVel de polietilè de gruix 50 µm i de pes 48 g/m2m2

Subtotal... 0,15400 0,15400
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0,015441,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 1,19904

0,00%DESPESES INDIRECTES

1,19904COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €2,00m2 Geotèxtil format per feltre de polièster no teixit lligat
mecànicament de 140 a 190 g/m2, col�locat sense adherir

E7B451D0 Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

0,95080/R 23,770000,040A0127000 =xOficial 1a col�locadorh

0,42200/R 21,100000,020A0137000 =xAjudant col�locadorh

Subtotal... 1,37280 1,37280
Materials:

0,605000,550001,100B7B151D0 =xGeotèxtil format per feltre de polièster no teixit, lligat
mecànicament de 140 a 190 g/m2

m2

Subtotal... 0,60500 0,60500

0,020591,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 1,99839

0,00%DESPESES INDIRECTES

1,99839COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €7,94m2 Aïllament de planxa de poliestirè extruït (XPS) UNE-EN
13164 de 40 mm de gruix i resistència a compressió >= 300
kPa, resistència tèrmica entre 1,29 i 1,176 m2.K/W, amb la
superfície llisa i amb cantell mitjamossa, col�locada sense
adherir

E7C29471 Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

1,42620/R 23,770000,060A0122000 =xOficial 1a paletah

0,59610/R 19,870000,030A0140000 =xManobreh

Subtotal... 2,02230 2,02230
Materials:

5,890505,610001,050B7C29470 =xPlanxa de poliestirè extruït (XPS) UNE-EN 13164 de 40 mm
de gruix i resistència a compressió >= 300 kPa, resistència
tèrmica entre 1,29 i 1,176 m2.K/W, amb la superfície llisa i
amb cantell mitjamossa

m2

Subtotal... 5,89050 5,89050

0,030331,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 7,94313

0,00%DESPESES INDIRECTES

7,94313COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €10,97m Drenatge amb tub ranurat de PVC de D=160 mmED5A1600 Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:



REHABILITACIÓ DE CAN FIGUERES/ FASE 2 / CASA GRAN

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 19

PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU
4,51630/R 23,770000,190A0122000 =xOficial 1a paletah

1,88765/R 19,870000,095A0140000 =xManobreh

Subtotal... 6,40395 6,40395
Materials:

4,473004,260001,050BD5A2E00 =xTub circular ranurat de paret simple de PVC i 160 mm de
diàmetre

m

Subtotal... 4,47300 4,47300

0,096061,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 10,97301

0,00%DESPESES INDIRECTES

10,97301COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €11,00m2 Làmina drenant nodular de polietilè d'alta densitat, amb
nòduls de 20 mm d'alçària aproximada i una resistència a la
compressió aproximada de 180 kN/m2, fixada
mecànicament sobre parament vertical

ED5L1HA3 Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

1,42620/R 23,770000,060A0127000 =xOficial 1a col�locadorh

0,63300/R 21,100000,030A0137000 =xAjudant col�locadorh

Subtotal... 2,05920 2,05920
Materials:

0,300000,150002,000B0A61600 =xTac de niló de 6 a 8 mm de diàmetre, amb visu

8,613007,830001,100BD5L1HA0 =xLàmina drenant nodular de polietilè d'alta densitat, amb
nòduls de 20 mm d'alçària aproximada i una resistència a la
compressió aproximada de 180 kN/m2

m2

Subtotal... 8,91300 8,91300

0,030891,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 11,00309

0,00%DESPESES INDIRECTES

11,00309COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €9,01m2 Làmina drenant nodular de polietilè d'alta densitat, amb un
geotèxtil de polipropilè adherit en una de les seves cares,
amb nòduls de 8 mm d'alçària aproximada i una resistència
a la compressió aproximada de 150 kN/m2, fixada
mecànicament sobre parament vertical

ED5L2583 Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

1,56882/R 23,770000,066A0127000 =xOficial 1a col�locadorh

0,69630/R 21,100000,033A0137000 =xAjudant col�locadorh

Subtotal... 2,26512 2,26512
Materials:

0,300000,150002,000B0A61600 =xTac de niló de 6 a 8 mm de diàmetre, amb visu
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6,413005,830001,100BD5L2580 =xLàmina drenant nodular de polietilè d'alta densitat, amb un

geotèxtil de polipropilè adherit en una de les seves cares,
amb nòduls de 8 mm d'alçària aproximada i una resistència
a la compressió aproximada de 150 kN/m2

m2

Subtotal... 6,71300 6,71300

0,033981,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 9,01210

0,00%DESPESES INDIRECTES

9,01210COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €2,20kg Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, per a corretja
formada per peça simple, en perfils laminats en calent sèrie
IPN, IPE, HEB, HEA, HEM i UPN, amb una capa
d'imprimació antioxidant, col�locat a l'obra amb cargols

K44B5113 Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

0,88452/R 24,570000,036A012M000 =xOficial 1a muntadorh

0,44310/R 21,100000,021A013M000 =xAjudant muntadorh

Subtotal... 1,32762 1,32762
Materials:

0,840000,840001,000B44Z5011 =xAcer S275JR segons UNE-EN 10025-2, format per peça
simple, en perfils laminats en calent sèrie IPN, IPE, HEB,
HEA, HEM i UPN, tallat a mida i amb una capa d'imprimació
antioxidant

kg

Subtotal... 0,84000 0,84000

0,033192,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 2,20081

0,00%DESPESES INDIRECTES

2,20081COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €8,37u Ancoratge amb tac acer inoxidable de 12 mm de diàmetre i
130 mm llargària, amb cargol, volandera i femella d'acer
inoxidable, sobre suport de formigó

K4ZWGCE1 Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

4,99170/R 23,770000,210A0121000 =xOficial 1ah

Subtotal... 4,99170 4,99170
Maquinària:

0,19769/R 3,730000,053C200F000 =xMàquina taladradorah

Subtotal... 0,19769 0,19769
Materials:

3,110003,110001,000B0A6AH9E =xTac d'acer de d 12 mm, amb cargol, volandera i femella
d'acer inoxidable i 130 mm de llargària

u

Subtotal... 3,11000 3,11000
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0,074881,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 8,37427

0,00%DESPESES INDIRECTES

8,37427COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €13.190,80u Instal�lació dels dispositius necessaris per al tractament del
nivell d'humitat capil�lar per electroòsmosi inalàmbrica en
una superfície de 151 a 200 m2, regulació de la freqüència i
intensitat de les pautes internes del dispositiu per adaptació
a la composició i gruixària dels murs, connexionat dels
dispositius i calicbració entre ells

K7P3A400 Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

19,01600/R 23,770000,800A0121000 =xOficial 1ah

33,76000/R 21,100001,600A0137000 =xAjudant col�locadorh

Subtotal... 52,77600 52,77600
Materials:

13.138,0200013.138,020001,000B7P3A400 =xAparell d'electroósmosi inalàmbrica per a tractament
d'humitats capil�lars en una superfície de 151 a 200 m2

u

Subtotal... 13.138,02000 13.138,02000

COST DIRECTE 13.190,79600

0,00%DESPESES INDIRECTES

13.190,79600COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €78,47m2 Coberta transitable, formació de pendents amb formigó de
150 kg/m3, aïllament amb plaques de poliestirè extruït de
gruix 40 mm, capa separadora, impermeabilització amb una
membrana de dues làmines de densitat superficial 7,2 kg/m2
LO-40-FP de 130 g/m2 i acabat de terrat amb paviment
format per dues capes de rajola ceràmica

1511ESC2 Rend.: 1,000P- 1

Unitats Preu Parcial Import€
Partides d'obra:

33,7206933,720691,000E511PJFB =xAcabat de terrat amb paviment format per dues capes de
rajola ceràmica, una de ceràmica comuna i una de mecànica
amb acabat fi, de color vermell i de 28x14 cm, col�locades la
1a amb morter asfàltic i la 2a amb morter mixt 1:2:10

m2

13,3425513,342551,000E5Z15A2B =xFormació de pendents amb formigó de dosificació 150 kg/m3
de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R, de
10 cm de gruix mitjà, amb acabat remolinat

m2

22,2644422,264441,000E713KA98 =xMembrana per a impermeabilització de cobertes PN-6
segons la norma UNE 104402 de dues làmines, de densitat
superficial 7,2 kg/m2 formada per làmina bituminosa
d'oxiasfalt LO-40 FP amb armadura de feltre de polièster de
130 g/m2, adherides entre elles en calent i col�locades sobre
capa separadora amb geotèxtil

m2

1,199041,199041,000E7A24A0L =xBarrera de vapor/estanquitat amb vel de polietilè de 50 µm i
48 g/m2, col�locada no adherida

m2
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7,943137,943131,000E7C29471 =xAïllament de planxa de poliestirè extruït (XPS) UNE-EN

13164 de 40 mm de gruix i resistència a compressió >= 300
kPa, resistència tèrmica entre 1,29 i 1,176 m2.K/W, amb la
superfície llisa i amb cantell mitjamossa, col�locada sense
adherir

m2

Subtotal... 78,46985 78,46985

COST DIRECTE 78,46985

0,00%DESPESES INDIRECTES

78,46985COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €17,90m2 Impermeabilització exterior de mur de contenció de <= 3 m
d'alçària amb emulsió bituminosa, capa drenant amb làmina
de drenatge nodular de polietilè d'alta densitat i capa filtrant
amb un geotèxtil, fixada mecànicament. I2+D1 segons
CTE/DB-HS

17951111 Rend.: 1,000P- 2

Unitats Preu Parcial Import€
Partides d'obra:

8,888198,888191,000E7883202 =xImpermeabilització de parament amb emulsió bituminosa per
a impermeabilització tipus ED amb una dotació de <= 2
kg/m2 aplicada en dues capes

m2

9,012109,012101,000ED5L2583 =xLàmina drenant nodular de polietilè d'alta densitat, amb un
geotèxtil de polipropilè adherit en una de les seves cares,
amb nòduls de 8 mm d'alçària aproximada i una resistència
a la compressió aproximada de 150 kN/m2, fixada
mecànicament sobre parament vertical

m2

Subtotal... 17,90029 17,90029

COST DIRECTE 17,90029

0,00%DESPESES INDIRECTES

17,90029COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €127,71m Drenatge exterior de mur de contenció d'alçària <= 3 m, amb
excavació de rasa fins a 1 m d'amplària, llit de formigó de 10
cm de gruix, per a recolzament de tub de PVC per a
drenatges ranurat de diàmetre 160 mm, impermeabilització
amb barrera de vapor/estanqueïtat d'una làmina bituminosa
autoadherida LBA(SBS)-20-FV , capa drenant de làmina de
polietilè amb nòduls, capa filtrant amb geotèxtil, reblert de la
rasa amb graves per a drenatge, i càrrega de terres. D1+D3
segons CTE/DB-HS

1D5ADREN2160 Rend.: 1,000P- 3

Unitats Preu Parcial Import€
Partides d'obra:

7,700007,700001,000E222242A =xExcavació de rasa i pou de fins a 4 m de fondària, en terreny
compacte (SPT 20-50), realitzada amb retroexcavadora i
càrrega mecànica sobre camió

m3

42,8542142,854211,000E2255J70 =xReblert de rasa o pou amb graves per a drenatge de pedra
calcària, en tongades de 25 cm com a màxim

m3
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19,1845519,184551,000E7A14102 =xBarrera de vapor/estanquitat amb làmina autoadhesiva de

betum modificat LBA (SBS) 20-FV amb armadura de feltre
de fibra de vidre, col�locada sobre parament vertical

m2

13,988731,998397,000E7B451D0 =xGeotèxtil format per feltre de polièster no teixit lligat
mecànicament de 140 a 190 g/m2, col�locat sense adherir

m2

10,9730110,973011,000ED5A1600 =xDrenatge amb tub ranurat de PVC de D=160 mmm

33,0092711,003093,000ED5L1HA3 =xLàmina drenant nodular de polietilè d'alta densitat, amb
nòduls de 20 mm d'alçària aproximada i una resistència a la
compressió aproximada de 180 kN/m2, fixada
mecànicament sobre parament vertical

m2

Subtotal... 127,70977 127,70977

COST DIRECTE 127,70977

0,00%DESPESES INDIRECTES

127,70977COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €164,06m Tap i estructura de dintell i fixacions, format per perfils d'acer
per a estructures laminats en calent S275JR amb una
quantia de 30 kg, amb una capa d'imprimació antioxidant,
col�locat amb fixació mecànica mitjançant cargols,
volanderes i femelles d'acer inoxidable a amdues cares de
perfils i col�locat a l'obra amb soldadura

4442DINTB555 Rend.: 1,000P- 4

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

12,08000/R 24,160000,500A0125000 =xOficial 1a soldadorh

10,59000/R 21,180000,500A0135000 =xAjudant soldadorh

Subtotal... 22,67000 22,67000
Partides d'obra:

66,024302,2008130,000K44B5113 =xAcer S275JR segons UNE-EN 10025-2, per a corretja
formada per peça simple, en perfils laminats en calent sèrie
IPN, IPE, HEB, HEA, HEM i UPN, amb una capa
d'imprimació antioxidant, col�locat a l'obra amb cargols

kg

75,368438,374279,000K4ZWGCE1 =xAncoratge amb tac acer inoxidable de 12 mm de diàmetre i
130 mm llargària, amb cargol, volandera i femella d'acer
inoxidable, sobre suport de formigó

u

Subtotal... 141,39273 141,39273

COST DIRECTE 164,06273

0,00%DESPESES INDIRECTES

164,06273COST EXECUCIÓ MATERIAL
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 €4.616,78u Tractament del nivell d'humitat capil�lar per electroòsmosi
inalàmbrica mitjançant el subministre i la instal�lació del
dispositiu necessari MURSEC ECO R.12 en la ubicació
òptima per a la planta baixa , regulació de la freqüència i
intensitat de les pautes internes del dispositiu per adaptació
a la composició i gruixària dels murs, connexionat dels
dispositius i calicbració entre ells.

47P3MS3E00 Rend.: 1,000P- 5

Unitats Preu Parcial Import€
Partides d'obra:

4.616,7786013.190,796000,350K7P3A400 =xInstal�lació dels dispositius necessaris per al tractament del
nivell d'humitat capil�lar per electroòsmosi inalàmbrica en
una superfície de 151 a 200 m2, regulació de la freqüència i
intensitat de les pautes internes del dispositiu per adaptació
a la composició i gruixària dels murs, connexionat dels
dispositius i calicbració entre ells

u

Subtotal... 4.616,77860 4.616,77860

COST DIRECTE 4.616,77860

0,00%DESPESES INDIRECTES

4.616,77860COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €90,11m3 Formigó per a lloses inclinades, HA-25/B/20/IIa, de
consistència tova i grandària màxima del granulat 20 mm,
abocat amb bomba

E45CA8H4 Rend.: 1,000P- 6

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

1,42620/R 23,770000,060A0122000 =xOficial 1a paletah

4,76880/R 19,870000,240A0140000 =xManobreh

Subtotal... 6,19500 6,19500
Maquinària:

15,67500/R 156,750000,100C1701100 =xCamió amb bomba de formigonarh

Subtotal... 15,67500 15,67500
Materials:

68,0850066,750001,020B065960B =xFormigó HA-25/B/20/IIa de consistència tova, grandària
màxima del granulat 20 mm, amb >= 275 kg/m3 de ciment,
apte per a classe d'exposició IIa

m3

Subtotal... 68,08500 68,08500

0,154882,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 90,10987

0,00%DESPESES INDIRECTES

90,10987COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €2,46m2 Armadura per a sostres amb elements resistents AP500 T
amb malla electrosoldada de barres corrugades d'acer ME
20x20 cm D:5-5 mm 6x2,2 m B500T UNE-EN 10080

E4B9D666 Rend.: 1,000P- 7

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
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0,42786/R 23,770000,018A0124000 =xOficial 1a ferrallistah

0,37980/R 21,100000,018A0134000 =xAjudant ferrallistah

Subtotal... 0,80766 0,80766
Materials:

0,013081,090000,012B0A14200 =xFilferro recuit de diàmetre 1,3 mmkg

1,632001,360001,200B0B34153 =xMalla electrosoldada de barres corrugades d'acer ME 20x20
cm D:5-5 mm 6x2,2 m B500T UNE-EN 10080

m2

Subtotal... 1,64508 1,64508

0,012111,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 2,46485

0,00%DESPESES INDIRECTES

2,46485COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €7,22m2 Armadura per a lloses AP500 SD amb malla electrosoldada
de barres corrugades d'acer ME 20x20 cm D:10-10 mm
6x2,2 m B500SD UNE-EN 10080

E4BCM8GG Rend.: 1,000P- 8

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

0,71310/R 23,770000,030A0124000 =xOficial 1a ferrallistah

0,63300/R 21,100000,030A0134000 =xAjudant ferrallistah

Subtotal... 1,34610 1,34610
Materials:

0,021801,090000,020B0A14200 =xFilferro recuit de diàmetre 1,3 mmkg

5,832004,860001,200B0B34257 =xMalla electrosoldada de barres corrugades d'acer ME 20x20
cm D:10-10 mm 6x2,2 m B500SD UNE-EN 10080

m2

Subtotal... 5,85380 5,85380

0,020191,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 7,22009

0,00%DESPESES INDIRECTES

7,22009COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €30,04m2 Bigueta i revoltó per a sostre de 22+5 cm, amb revoltó de
poliestirè i biguetes de formigó pretesat de 17 a 18 cm
d'alçària, intereixos 0,7 m, llum 5 a 7 m, de moment flector
últim 62,5 kNm per m d'amplària de sostre

E4LF93B5 Rend.: 1,000P- 9

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

2,79060/R 23,770000,1174A0121000 =xOficial 1ah

4,66349/R 19,870000,2347A0140000 =xManobreh

Subtotal... 7,45409 7,45409
Materials:

10,870867,240001,5015B4LF0404 =xBigueta de formigó pretesat de 17 a 18 cm d'alçària, amb
armadura activa de tensió superior a 131 kN

m

11,525437,730001,491B4LZ970N =xRevoltó industrialitzat de poliestirè per a un intereix de 70 cm
i alçària de 22 cm

m
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Subtotal... 22,39629 22,39629

0,186352,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 30,03673

0,00%DESPESES INDIRECTES

30,03673COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €123,21m3 Massís per a protecció de càrregues puntuals, amb encofrat
pla i formigó de 200 kg/m3

E5ZZ6840 Rend.: 1,000P- 10

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

11,88500/R 23,770000,500A0122000 =xOficial 1a paletah

19,87000/R 19,870001,000A0140000 =xManobreh

Subtotal... 31,75500 31,75500
Materials:

6,056051,210005,005B0D71130 =xTauler elaborat amb fusta de pi, de 22 mm de gruix, per a 10
usos

m2

84,9228482,449361,030D060P021 =xFormigó de 200 kg/m3, amb una proporció en volum 1:3:6,
amb ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R i
granulat de pedra calcària de grandària màxima 20 mm,
elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l

m3

Subtotal... 90,97889 90,97889

0,476331,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 123,21021

0,00%DESPESES INDIRECTES

123,21021COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €34,91m2 Paret de divisòria d'una cara vista de 20 cm de gruix de bloc
foradat de morter ciment, de 400x200x200 mm, llis, gris
categoria I segons la norma UNE-EN 771-3 , col�locat amb
morter ciment 1:8 de ciment pòrtland amb filler calcari

E6185MPN Rend.: 1,000P- 11

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

11,40960/R 23,770000,480A0122000 =xOficial 1a paletah

4,76880/R 19,870000,240A0140000 =xManobreh

Subtotal... 16,17840 16,17840
Materials:

17,126511,3500012,6863B0E244L5 =xBloc foradat de morter de ciment, llis, de 400x200x200 mm, ,
de cara vista, gris, categoria I segons norma UNE-EN 771-3

u

1,2051676,275800,0158D0701461 =xMorter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L i
sorra, amb 200 kg/m3 de ciment, amb una proporció en
volum 1:8 i 2,5 N/mm2 de resistència a compressió, elaborat
a l'obra

m3

Subtotal... 18,33167 18,33167
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0,404462,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 34,91453

0,00%DESPESES INDIRECTES

34,91453COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €1,56m2 Barrera de vapor/estanquitat amb vel de polietilè de 250 µm
i 240 g/m2, col�locada no adherida

E7A24M0L Rend.: 1,000P- 12

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

0,71310/R 23,770000,030A0127000 =xOficial 1a col�locadorh

0,31650/R 21,100000,015A0137000 =xAjudant col�locadorh

Subtotal... 1,02960 1,02960
Materials:

0,517000,470001,100B7711M00 =xVel de polietilè de gruix 250 µm i de pes 240 g/m2m2

Subtotal... 0,51700 0,51700

0,015441,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 1,56204

0,00%DESPESES INDIRECTES

1,56204COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €8,44m2 Aïllament amb placa semirígida de llana de vidre per a
aïllaments (MW) llana de vidre, de gruix 40 mm amb una
conductivitat tèrmica <= 0,035 W/mK, resistència tèrmica >=
1,143 m2.K/W amb vel negre, col�locat amb fixacions
mecàniques

E7C4H464 Rend.: 1,000P- 13

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

1,90160/R 23,770000,080A0122000 =xOficial 1a paletah

0,79480/R 19,870000,040A0140000 =xManobreh

Subtotal... 2,69640 2,69640
Materials:

5,071504,830001,050B7C4H460 =xPlaca semirígida de llana de vidre per a aïllaments (MW)
llana de vidre, de gruix 40 mm amb una conductivitat tèrmica
<= 0,035 W/mK, resistència tèrmica >= 1,143 m2.K/W amb
vel negre

m2

0,630000,210003,000B7CZ1400 =xTac i suport de niló per a fixar materials aïllants de 40 mm de
gruix com a màxim

u

Subtotal... 5,70150 5,70150

0,040451,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 8,43835

0,00%DESPESES INDIRECTES

8,43835COST EXECUCIÓ MATERIAL
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 €8,97m2 Aïllament antivibratori per a terres flotants amb amortidor de
cautxú de 35 mm de gruix, per a una sobrecàrrega
(ús+permanents) de 5 kN/m2

E7CR5451 Rend.: 1,000P- 14

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

0,24721/R 23,770000,0104A0122000 =xOficial 1a paletah

0,20665/R 19,870000,0104A0140000 =xManobreh

Subtotal... 0,45386 0,45386
Materials:

8,512506,810001,250B7CRN400 =xAmortidor antivibratori de cautxú de 80 mm de llargària, 80
mm d'amplària i 35 mm de gruix per a una càrrega acústica
de 400 kg/m2

u

Subtotal... 8,51250 8,51250

0,006811,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 8,97317

0,00%DESPESES INDIRECTES

8,97317COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €4,49m2 Tractament de protecció superficial de parament vertical de
fusta amb lasur a l'aigua a base de resines amb protector
insecticida-fungicida, acabat mat, aplicat en dues capes

E8A8AA30 Rend.: 1,000P- 15

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

2,37700/R 23,770000,100A012D000 =xOficial 1a pintorh

0,21100/R 21,100000,010A013D000 =xAjudant pintorh

Subtotal... 2,58800 2,58800
Materials:

1,8664013,070000,1428B8ASAA00 =xLasur a l'aigua a base de resines amb protector
insecticida-fungicida, acabat mat

l

Subtotal... 1,86640 1,86640

0,038821,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 4,49322

0,00%DESPESES INDIRECTES

4,49322COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €13,09m2 Envernissat de parament horitzontal de fusta, al vernís
intumescent, amb dues capes, amb la superfície setinada

E8A8U002 Rend.: 1,000P- 16

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

4,75400/R 23,770000,200A012D000 =xOficial 1a pintorh

4,22000/R 21,100000,200A013D000 =xAjudant pintorh

Subtotal... 8,97400 8,97400
Materials:

3,9847311,490000,3468B8AZM000 =xVernís intumescentkg
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Subtotal... 3,98473 3,98473

0,134611,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 13,09334

0,00%DESPESES INDIRECTES

13,09334COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €20,75m2 Enllatat amb llates de fusta de 25x50 mm, col�locades cada
30 cm i fixades a la solera amb morter mixt 1:2:10 sobre
estructura de fusta de 40x80 mm cada 50 cm

E9QZTAR153K Rend.: 1,000P- 17

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

6,65560/R 23,770000,280A0122000 =xOficial 1a paletah

2,78180/R 19,870000,140A0140000 =xManobreh

Subtotal... 9,43740 9,43740
Materials:

10,58950211,790000,050B0D31000 =xLlata de fusta de pim3

0,57945109,330530,0053D070A4D1 =xMorter mixt de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L,
calç i sorra, amb 200 kg/m3 de ciment, amb una proporció
en volum 1:2:10 i 2,5 N/mm2 de resistència a compressió,
elaborat a l'obra

m3

Subtotal... 11,16895 11,16895

0,141561,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 20,74791

0,00%DESPESES INDIRECTES

20,74791COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €9,42m2 Muntatge i desmuntatge de bastida tubular metàl�lica fixa
formada per bastiments de 70 cm i alçària <= 200 cm, amb
bases regulables, tubs travessers, tubs de travament,
plataformes de treball d'amplària com a mínim de 60 cm,
escales d'accés, baranes laterals, sòcols i xarxa de protecció
de poliamida, col�locada a tota la cara exterior i amarradors
cada 20 m2 de façana, inclosos tots els elements de
senyalització normalitzats i el transport amb un recorregut
total màxim de 20 km

K1213251 Rend.: 1,000P- 18

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

2,94840/R 24,570000,120A012M000 =xOficial 1a muntadorh

5,06400/R 21,100000,240A013M000 =xAjudant muntadorh

Subtotal... 8,01240 8,01240
Maquinària:

1,29200/R 32,300000,040C1501700 =xCamió per a transport de 7 th

Subtotal... 1,29200 1,29200
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0,120191,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 9,42459

0,00%DESPESES INDIRECTES

9,42459COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €0,14m2 Amortització diària de bastida tubular metàl�lica fixa, formada
per bastiments de 70 cm d'amplària i alçària <= 200 cm, amb
bases regulables, tubs travessers, tubs de travament,
plataformes de treball d'amplària com a mínim de 60 cm,
escales d'accés, baranes laterals, sòcols i xarxa de protecció
de poliamida col�locada a tota la cara exterior i amarradors
cada 20 m2 de façana, inclosos tots els elements de
senyalització normalitzats

K1215250 Rend.: 1,000P- 19

Unitats Preu Parcial Import€
Materials:

0,140000,140001,000B0Y15250 =xAmortització diària de bastida tubular metàl�lica fixa, formada
per bastiments de 70 cm d'amplària i alçària <= 200 cm, amb
bases regulables, tubs travessers, tubs de travament,
plataformes de treball d'amplària com a mínim de 60 cm,
escales d'accés, baranes laterals, sòcols i xarxa de protecció
de poliamida, col�locada a tota la cara exterior i amarradors
cada 20 m2 de façana, inclosos tots els elements de
senyalització normalitzats

m2

Subtotal... 0,14000 0,14000

COST DIRECTE 0,14000

0,00%DESPESES INDIRECTES

0,14000COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €91,52u Protecció d'elements de la PB format per caixa fusta
ajustada 'in situ', suportada per taulons i reblerta de
poliuretà, a 3 m d'alçària, com a màxim, inclòs desmuntatge i
neteja posterior

K15QELEMU001 Rend.: 1,000P- 20

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

59,61000/R 19,870003,000A0140000 =xManobreh

Subtotal... 59,61000 59,61000
Materials:

0,230001,150000,200B0A31000 =xClau acerkg

24,5800012,290002,000B0CU24H5 =xTauler de fibres de fusta i resines sintètiques fabricat per
procès sec MDF, de 19 mm de gruix i >= 800 kg/m3 de
densitat, per a ambient sec segons UNE-EN 622-5, reacció
al foc B-s2, d0, acabat no revestit, tallat a mida

m2

2,800000,2800010,000B0D21040 =xTauló de fusta de pi per a 15 usosm

1,05895211,790000,005B0D31000 =xLlata de fusta de pim3

2,350000,470005,000B7711M00 =xVel de polietilè de gruix 250 µm i de pes 240 g/m2m2

Subtotal... 31,01895 31,01895
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0,894151,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 91,52310

0,00%DESPESES INDIRECTES

91,52310COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €6,07m2 Protecció provisional de paviments interiors i escala existent
amb taulons i làmina de plàstic impermeable per
conservació total a impacte i taques .

K15QPAVU160 Rend.: 1,000P- 21

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

2,98050/R 19,870000,150A0140000 =xManobreh

Subtotal... 2,98050 2,98050
Materials:

1,331001,210001,100B0D71130 =xTauler elaborat amb fusta de pi, de 22 mm de gruix, per a 10
usos

m2

Subtotal... 1,33100 1,33100
Partides d'obra:

1,718241,562041,100E7A24M0L =xBarrera de vapor/estanquitat amb vel de polietilè de 250 µm
i 240 g/m2, col�locada no adherida

m2

Subtotal... 1,71824 1,71824

0,044711,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 6,07445

0,00%DESPESES INDIRECTES

6,07445COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €2,02u Cala d'inspecció en paret de pedra natural amb mitjans
manuals, per a recollida de mostra

K1661310 Rend.: 1,000P- 22

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

1,98700/R 19,870000,100A0140000 =xManobreh

Subtotal... 1,98700 1,98700

0,029811,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 2,01681

0,00%DESPESES INDIRECTES

2,01681COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €12,10u Cala en revestiment de guix per a inspecció de diferents
capes i material de base, amb mitjans manuals

K168Z002 Rend.: 1,000P- 23

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

11,92200/R 19,870000,600A0140000 =xManobreh

Subtotal... 11,92200 11,92200
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0,178831,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 12,10083

0,00%DESPESES INDIRECTES

12,10083COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €0,14m2 Aplicació de tractament insecticida a l'interior d'edificisK1R7Z001 Rend.: 1,000P- 24

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

0,04112/R 20,560000,002A0150000 =xManobre especialistah

Subtotal... 0,04112 0,04112
Maquinària:

0,04568/R 22,840000,002CRL15100 =xAparell manual de pressió per a tractaments fitosanitaris i
herbicides

h

Subtotal... 0,04568 0,04568
Materials:

0,0548227,410000,002BRL21000 =xProducte insecticidakg

Subtotal... 0,05482 0,05482

0,000621,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 0,14224

0,00%DESPESES INDIRECTES

0,14224COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €1,68m2 Neteja de plantes i herbes de parament vertical, aplicació de
tractament herbicida i càrrega sobre camió o contenidor

K1RA2135 Rend.: 1,000P- 25

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

0,99350/R 19,870000,050A0140000 =xManobreh

0,28784/R 20,560000,014A0150000 =xManobre especialistah

Subtotal... 1,28134 1,28134
Maquinària:

0,31976/R 22,840000,014CRL15100 =xAparell manual de pressió per a tractaments fitosanitaris i
herbicides

h

Subtotal... 0,31976 0,31976
Materials:

0,0621012,420000,005BRLA1000 =xProducte herbicida de contactel

Subtotal... 0,06210 0,06210

0,019221,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 1,68242

0,00%DESPESES INDIRECTES

1,68242COST EXECUCIÓ MATERIAL
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 €118,82m3 Enderroc de fonament corregut de maçoneria, amb
compressor i càrrega manual de runa sobre camió o
contenidor

K2131121 Rend.: 1,000P- 26

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

59,61000/R 19,870003,000A0140000 =xManobreh

41,12000/R 20,560002,000A0150000 =xManobre especialistah

Subtotal... 100,73000 100,73000
Maquinària:

16,58000/R 16,580001,000C1101200 =xCompressor amb dos martells pneumàticsh

Subtotal... 16,58000 16,58000

1,510951,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 118,82095

0,00%DESPESES INDIRECTES

118,82095COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €56,96m3 Enderroc de fonament corregut d'obra ceràmica, amb
compressor i càrrega manual de runa sobre camió o
contenidor

K2131521 Rend.: 1,000P- 27

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

15,89600/R 19,870000,800A0140000 =xManobreh

28,78400/R 20,560001,400A0150000 =xManobre especialistah

Subtotal... 44,68000 44,68000
Maquinària:

11,60600/R 16,580000,700C1101200 =xCompressor amb dos martells pneumàticsh

Subtotal... 11,60600 11,60600

0,670201,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 56,95620

0,00%DESPESES INDIRECTES

56,95620COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €36,63m2 Enderroc de sostre complet, incloent paviment, entrebigat,
bigueta de fusta, cel ras i instal�lacions interior de cel ras,
amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió
o contenidor

K2144F00 Rend.: 1,000P- 28

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

27,81800/R 19,870001,400A0140000 =xManobreh

7,19600/R 20,560000,350A0150000 =xManobre especialistah

Subtotal... 35,01400 35,01400
Maquinària:

1,08850/R 3,110000,350CRE23000 =xMotoserrah
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Subtotal... 1,08850 1,08850

0,525211,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 36,62771

0,00%DESPESES INDIRECTES

36,62771COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €11,04m Desmuntatge de corretja de fusta, amb mitjans manuals,
neteja, eliminació de fixacions, aplec de material i càrrega
manual de runa sobre camió o contenidor

K214D6C1 Rend.: 1,000P- 29

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

4,96750/R 19,870000,250A0140000 =xManobreh

5,14000/R 20,560000,250A0150000 =xManobre especialistah

Subtotal... 10,10750 10,10750
Maquinària:

0,77750/R 3,110000,250CRE23000 =xMotoserrah

Subtotal... 0,77750 0,77750

0,151611,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 11,03661

0,00%DESPESES INDIRECTES

11,03661COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €42,61m3 Desmuntatge de llinda, de pedra, fet per restaurador, amb
mitjans manuals, numeració, neteja i aplec del material per a
la seva reutilització i càrrega manual de runa sobre camió o
contenidor amb grau de dificultat baix

K214G781 Rend.: 1,000P- 30

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

5,70500/R 32,600000,175A010V010 =xConservador- restaurador director de la intervencióh

8,45950/R 24,170000,350A010V050 =xConservador-restauradorh

27,81800/R 19,870001,400A0140000 =xManobreh

Subtotal... 41,98250 41,98250

0,629741,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 42,61224

0,00%DESPESES INDIRECTES

42,61224COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €161,34m3 Enderroc de mur de maçoneria, amb mitjans manuals i
càrrega manual de runa sobre camió o contenidor. Inclou, si
s'escau, la recuperació dels dintells existents.

K214DINT8211 Rend.: 1,000P- 31

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
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158,96000/R 19,870008,000A0140000 =xManobreh

Subtotal... 158,96000 158,96000

2,384401,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 161,34440

0,00%DESPESES INDIRECTES

161,34440COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €185,47m3 Desmuntatge de dintell i brancals de pedra i mur de
paredat, amb mitjans manuals, neteja, aplec de material per
a la seva reutilització i càrrega manual de runa sobre camió
o contenidor. Recuperació de dintell i brancals de pedra
tallada.

K214DINTD2H3 Rend.: 1,000P- 32

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

23,77000/R 23,770001,000A0126000 =xOficial 1a picapedrerh

158,96000/R 19,870008,000A0140000 =xManobreh

Subtotal... 182,73000 182,73000

2,740951,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 185,47095

0,00%DESPESES INDIRECTES

185,47095COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €0,81m2 Arrencada de plaques de poliestirè amb mitjans manuals i
càrrega manual de runa sobre camió o contenidor

K2153D61 Rend.: 1,000P- 33

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

0,79480/R 19,870000,040A0140000 =xManobreh

Subtotal... 0,79480 0,79480

0,011921,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 0,80672

0,00%DESPESES INDIRECTES

0,80672COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €24,99m2 Desmuntatge de teules amb mitjans manuals i aplec per a
posterior aprofitament

K215750A Rend.: 1,000P- 34

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

4,75400/R 23,770000,200A0121000 =xOficial 1ah

19,87000/R 19,870001,000A0140000 =xManobreh

Subtotal... 24,62400 24,62400



REHABILITACIÓ DE CAN FIGUERES/ FASE 2 / CASA GRAN

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 36

PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

0,369361,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 24,99336

0,00%DESPESES INDIRECTES

24,99336COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €7,06m2 Enderroc de paredó de ceràmica 10 cm de gruix, amb
mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o
contenidor

K2163511 Rend.: 1,000P- 35

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

6,95450/R 19,870000,350A0140000 =xManobreh

Subtotal... 6,95450 6,95450

0,104321,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 7,05882

0,00%DESPESES INDIRECTES

7,05882COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €9,08m2 Repicat d'arrebossat de morter de calç, amb mitjans
manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor

K2182281 Rend.: 1,000P- 36

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

8,94150/R 19,870000,450A0140000 =xManobreh

Subtotal... 8,94150 8,94150

0,134121,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 9,07562

0,00%DESPESES INDIRECTES

9,07562COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €5,04m2 Enderroc de cel ras i entramat de suport, amb mitjans
manuals i càrrega manual sobre camió o contenidor

K218A410 Rend.: 1,000P- 37

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

4,96750/R 19,870000,250A0140000 =xManobreh

Subtotal... 4,96750 4,96750

0,074511,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 5,04201

0,00%DESPESES INDIRECTES

5,04201COST EXECUCIÓ MATERIAL
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 €9,28m2 Arrencada d'enrajolat en parament vertical, amb mitjans
manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor,
fins arribar a la pedra i deixar-la per anar vista.

K218PEDR3501 Rend.: 1,000P- 38

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

9,14020/R 19,870000,460A0140000 =xManobreh

Subtotal... 9,14020 9,14020

0,137101,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 9,27730

0,00%DESPESES INDIRECTES

9,27730COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €133,16m3 Enderroc de solera de formigó en massa, amb compressor i
càrrega manual i mecànica de runa sobre camió o
contenidor

K2192311 Rend.: 1,000P- 39

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

7,94800/R 19,870000,400A0140000 =xManobreh

82,24000/R 20,560004,000A0150000 =xManobre especialistah

Subtotal... 90,18800 90,18800
Maquinària:

33,16000/R 16,580002,000C1101200 =xCompressor amb dos martells pneumàticsh

8,45500/R 50,000000,1691C1313330 =xRetroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 th

Subtotal... 41,61500 41,61500

1,352821,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 133,15582

0,00%DESPESES INDIRECTES

133,15582COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €6,05m2 Arrencada de paviment ceràmic, amb mitjans manuals i
càrrega manual de runa sobre camió o contenidor

K2194421 Rend.: 1,000P- 40

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

5,96100/R 19,870000,300A0140000 =xManobreh

Subtotal... 5,96100 5,96100

0,089421,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 6,05042

0,00%DESPESES INDIRECTES

6,05042COST EXECUCIÓ MATERIAL
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 €4,93m Enderroc d'esglaó d'obra, amb compressor i càrrega manual
de runa sobre camió o contenidor

K2199511 Rend.: 1,000P- 41

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

1,98700/R 19,870000,100A0140000 =xManobreh

2,05600/R 20,560000,100A0150000 =xManobre especialistah

Subtotal... 4,04300 4,04300
Maquinària:

0,82900/R 16,580000,050C1101200 =xCompressor amb dos martells pneumàticsh

Subtotal... 0,82900 0,82900

0,060651,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 4,93265

0,00%DESPESES INDIRECTES

4,93265COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €12,10m2 Desmuntatge de paviment d'empostissat de posts de fusta i
enllatat, amb mitjans manuals, neteja i aplec del material per
a la seva reutilització i càrrega manual de runa sobre camió
o contenidor

K219D2A0 Rend.: 1,000P- 42

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

11,92200/R 19,870000,600A0140000 =xManobreh

Subtotal... 11,92200 11,92200

0,178831,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 12,10083

0,00%DESPESES INDIRECTES

12,10083COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €6,05u Arrencada de full i bastiment de finestra amb mitjans
manuals i càrrega manual sobre camió o contenidor

K21A1011 Rend.: 1,000P- 43

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

5,96100/R 19,870000,300A0140000 =xManobreh

Subtotal... 5,96100 5,96100

0,089421,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 6,05042

0,00%DESPESES INDIRECTES

6,05042COST EXECUCIÓ MATERIAL
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 €151,24u Desmuntatge de fulla, bastiment i accessoris de porta de
grans dimensions , de 20 m2 com a màxim, amb
recuperació de ferramentes, amb mitjans manuals, aplec de
material per a la seva reutilització o restauració i càrrega
manual de runa sobre camió o contenidor

K21A3A1A Rend.: 1,000P- 44

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

24,20000/R 24,200001,000A012A000 =xOficial 1a fusterh

79,48000/R 19,870004,000A0140000 =xManobreh

Subtotal... 103,68000 103,68000
Maquinària:

46,00000/R 46,000001,000C1503000 =xCamió gruah

Subtotal... 46,00000 46,00000

1,555201,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 151,23520

0,00%DESPESES INDIRECTES

151,23520COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €22,71u Desmuntatge de fulla de porta interior de fusta de 2 m2 de
superfície, com a màxim, amb recuperació de ferramentes,
amb mitjans manuals, aplec de material per a la seva
reutilització o restauració i carrega de runa sobre camió o
contenidor

K21AU00A Rend.: 1,000P- 45

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

8,47000/R 24,200000,350A012A000 =xOficial 1a fusterh

13,90900/R 19,870000,700A0140000 =xManobreh

Subtotal... 22,37900 22,37900

0,335691,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 22,71469

0,00%DESPESES INDIRECTES

22,71469COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €350,08u Desmuntatge d'escala de fusta existent, amb mitjans
manuals, aplec de material per a la seva reutilització o
restauració i càrrega manual de runa sobre camió o
contenidor

K21ABIS3A1A Rend.: 0,432P- 46

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

56,01852/R 24,200001,000A012A000 =xOficial 1a fusterh

183,98148/R 19,870004,000A0140000 =xManobreh

Subtotal... 240,00000 240,00000
Maquinària:

106,48148/R 46,000001,000C1503000 =xCamió gruah

Subtotal... 106,48148 106,48148
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3,600001,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 350,08148

0,00%DESPESES INDIRECTES

350,08148COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €2,02m Arrencada de passamà ancorat, amb mitjans manuals i
càrrega manual sobre camió o contenidor

K21B2011 Rend.: 1,000P- 47

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

1,98700/R 19,870000,100A0140000 =xManobreh

Subtotal... 1,98700 1,98700

0,029811,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 2,01681

0,00%DESPESES INDIRECTES

2,01681COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €2,82m Arrencada de baixant i connexions als desguassos amb
mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o
contenidor

K21D1011 Rend.: 1,000P- 48

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

2,78180/R 19,870000,140A0140000 =xManobreh

Subtotal... 2,78180 2,78180

0,041731,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 2,82353

0,00%DESPESES INDIRECTES

2,82353COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €96,00m3 Enderroc de xemeneia obra ceràmica amb revestiment
inclòs, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre
camió o contenidor

K21D3511 Rend.: 1,000P- 49

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

94,58120/R 19,870004,760A0140000 =xManobreh

Subtotal... 94,58120 94,58120

1,418721,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 95,99992

0,00%DESPESES INDIRECTES

95,99992COST EXECUCIÓ MATERIAL
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 €178,06u Arrencada d'instal�lació de calefacció amb tubs i radiadors,
per a cada unitat de 100 m2 de superfície servida per la
instal�lació, amb mitjans manuals i càrrega manual sobre
camió o contenidor

K21E1C11 Rend.: 1,000P- 50

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

29,48400/R 24,570001,200A012G000 =xOficial 1a calefactorh

50,56800/R 21,070002,400A013G000 =xAjudant calefactorh

95,37600/R 19,870004,800A0140000 =xManobreh

Subtotal... 175,42800 175,42800

2,631421,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 178,05942

0,00%DESPESES INDIRECTES

178,05942COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €0,93m Arrencada puntual de tubs i accessoris d'instal�lació elèctrica
superficial, amb mitjans manuals i càrrega manual sobre
camió o contenidor

K21G2011 Rend.: 1,000P- 51

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

0,49140/R 24,570000,020A012H000 =xOficial 1a electricistah

0,42140/R 21,070000,020A013H000 =xAjudant electricistah

Subtotal... 0,91280 0,91280

0,013691,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 0,92649

0,00%DESPESES INDIRECTES

0,92649COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €2,78u Arrencada de llumenera superficial, amb mitjans manuals i
càrrega manual sobre camió o contenidor

K21H1011 Rend.: 1,000P- 52

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

1,47420/R 24,570000,060A012H000 =xOficial 1a electricistah

1,26420/R 21,070000,060A013H000 =xAjudant electricistah

Subtotal... 2,73840 2,73840

0,041081,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 2,77948

0,00%DESPESES INDIRECTES

2,77948COST EXECUCIÓ MATERIAL
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 €227,92u Arrencada d'instal�lació de distribució d'aigua amb tubs,
accessoris i aixetes per a cada unitat de 100 m2 de
superfície servida per la instal�lació, amb mitjans manuals i
càrrega manual sobre camió o contenidor

K21J1011 Rend.: 1,000P- 53

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

29,48400/R 24,570001,200A012J000 =xOficial 1a lampistah

75,85200/R 21,070003,600A013J000 =xAjudant lampistah

119,22000/R 19,870006,000A0140000 =xManobreh

Subtotal... 224,55600 224,55600

3,368341,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 227,92434

0,00%DESPESES INDIRECTES

227,92434COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €14,49u Arrencada de cisterna alta d'inodor, suport, aixetes,
mecanismes i desconnexió de les xarxes d'aigua i
d'evacuació, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa
sobre camió o contenidor

K21JA111 Rend.: 1,000P- 54

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

12,28500/R 24,570000,500A012J000 =xOficial 1a lampistah

1,98700/R 19,870000,100A0140000 =xManobreh

Subtotal... 14,27200 14,27200

0,214081,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 14,48608

0,00%DESPESES INDIRECTES

14,48608COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €14,25u Arrencada d'inodor, ancoratges, aixetes, mecanismes,
desguassos i desconnexió de les xarxes d'aigua i
d'evacuació, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa
sobre camió o contenidor

K21JB111 Rend.: 1,000P- 55

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

11,05650/R 24,570000,450A012J000 =xOficial 1a lampistah

2,98050/R 19,870000,150A0140000 =xManobreh

Subtotal... 14,03700 14,03700

0,210561,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 14,24756

0,00%DESPESES INDIRECTES

14,24756COST EXECUCIÓ MATERIAL
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 €13,24u Arrencada de bidet, ancoratges, aixetes, mecanismes,
desguassos i desconnexió de les xarxes d'aigua i
d'evacuació, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa
sobre camió o contenidor

K21JC111 Rend.: 1,000P- 56

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

11,05650/R 24,570000,450A012J000 =xOficial 1a lampistah

1,98700/R 19,870000,100A0140000 =xManobreh

Subtotal... 13,04350 13,04350

0,195651,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 13,23915

0,00%DESPESES INDIRECTES

13,23915COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €28,97u Arrencada de banyera, aixetes, sifó, desguassos i
desconnexió de les xarxes d'aigua i d'evacuació, amb
mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o
contenidor

K21JF111 Rend.: 1,000P- 57

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

24,57000/R 24,570001,000A012J000 =xOficial 1a lampistah

3,97400/R 19,870000,200A0140000 =xManobreh

Subtotal... 28,54400 28,54400

0,428161,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 28,97216

0,00%DESPESES INDIRECTES

28,97216COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €13,00u Arrencada d'aigüera, suport, aixetes, sifó, desguassos i
desconnexió de les xarxes d'aigua i d'evacuació, amb
mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o
contenidor

K21JG111 Rend.: 1,000P- 58

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

9,82800/R 24,570000,400A012J000 =xOficial 1a lampistah

2,98050/R 19,870000,150A0140000 =xManobreh

Subtotal... 12,80850 12,80850

0,192131,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 13,00063

0,00%DESPESES INDIRECTES

13,00063COST EXECUCIÓ MATERIAL
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 €97,41u Desmuntatge d'element de porta interior d'entrada
d'elements de fusta i vidre, amb mitjans manuals i mecànics
i aplec de materials per a la seva reutilització

K21QCANCU210 Rend.: 1,000P- 59

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

39,74000/R 19,870002,000A0140000 =xManobreh

Subtotal... 39,74000 39,74000
Maquinària:

57,07000/R 57,070001,000C150G900 =xGrua autopropulsada de 20 th

Subtotal... 57,07000 57,07000

0,596101,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 97,40610

0,00%DESPESES INDIRECTES

97,40610COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €7,38m Tall en paret d'obra ceràmica, de 6 a 8 cm de fondària, amb
disc de carborúndum

K21Z2760 Rend.: 1,000P- 60

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

6,16800/R 20,560000,300A0150000 =xManobre especialistah

Subtotal... 6,16800 6,16800
Maquinària:

1,11900/R 3,730000,300C200B000 =xTalladora amb disc de carborúndumh

Subtotal... 1,11900 1,11900

0,092521,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 7,37952

0,00%DESPESES INDIRECTES

7,37952COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €3,13m3 Excavació per a rebaix en terreny compacte (SPT 20-50),
realitzada amb pala excavadora i càrrega directa sobre
camió

K2213422 Rend.: 1,000P- 61

Unitats Preu Parcial Import€
Maquinària:

3,13158/R 82,410000,038C1312340 =xPala excavadora giratoria sobre pneumàtics de 15 a 20 th

Subtotal... 3,13158 3,13158

COST DIRECTE 3,13158

0,00%DESPESES INDIRECTES

3,13158COST EXECUCIÓ MATERIAL
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 €81,88m3 Excavació de rasa i pou de fins a 2 m de fondària, en terreny
compacte (SPT 20-50), realitzada amb mitjans manuals i
càrrega manual sobre contenidor

K222141C Rend.: 1,000P- 62

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

80,67220/R 19,870004,060A0140000 =xManobreh

Subtotal... 80,67220 80,67220

1,210081,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 81,88228

0,00%DESPESES INDIRECTES

81,88228COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €9,28m3 Excavació de rasa per a pas d'instal�lacions fins a 1 m de
fondària, en terreny fluix (SPT 20-50), realitzada amb
minicarregadora amb accessori retroexcavador i amb les
terres deixades a la vora

K222B232 Rend.: 1,000P- 63

Unitats Preu Parcial Import€
Maquinària:

9,28200/R 47,600000,195C13161E0 =xMinicarregadora sobre pneumàtics de 2 a 5,9 t, amb
accessori retroexcavador de 40 a 60 cm d'amplària

h

Subtotal... 9,28200 9,28200

COST DIRECTE 9,28200

0,00%DESPESES INDIRECTES

9,28200COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €69,08m3 Excavació de rasa per a pas d'instal�lacions fins a 1 m de
fondària, en terreny compacte (SPT 20-50), realitzada amb
mitjans manuals i amb les terres deixades a la vora

K222B412 Rend.: 1,000P- 64

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

68,05475/R 19,870003,425A0140000 =xManobreh

Subtotal... 68,05475 68,05475

1,020821,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 69,07557

0,00%DESPESES INDIRECTES

69,07557COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €5,57m3 Terraplenat i piconatge mecànics amb terres adequades, en
tongades de fins a 25 cm, amb una compactació del 95%
del PN

K2251772 Rend.: 1,000P- 65

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
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0,19870/R 19,870000,010A0140000 =xManobreh

Subtotal... 0,19870 0,19870
Maquinària:

2,84394/R 86,180000,033C1311440 =xPala carregadora sobre pneumàtics de 15 a 20 th

2,52200/R 50,440000,050C1335080 =xCorró vibratori autopropulsat, de 8 a 10 th

Subtotal... 5,36594 5,36594

0,002981,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 5,56762

0,00%DESPESES INDIRECTES

5,56762COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €18,04m3 Terraplenat i piconatge en rases i pous amb terres
adequades, en tongades de fins a 25 cm, amb una
compactació del 100% del PN

K2252777 Rend.: 1,000P- 66

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

0,49675/R 19,870000,025A0140000 =xManobreh

10,28000/R 20,560000,500A0150000 =xManobre especialistah

Subtotal... 10,77675 10,77675
Maquinària:

1,37888/R 86,180000,016C1311440 =xPala carregadora sobre pneumàtics de 15 a 20 th

5,72000/R 8,800000,650C133A0J0 =xPicó vibrant amb placa de 30x33 cmh

Subtotal... 7,09888 7,09888

0,161651,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 18,03728

0,00%DESPESES INDIRECTES

18,03728COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €6,52m3 Transport de residus a instal�lació autoritzada de gestió de
residus, amb camió de 7 t i temps d'espera per a la càrrega
a màquina, amb un recorregut de més de 5 i fins a 10 km

K2R54237 Rend.: 1,000P- 67

Unitats Preu Parcial Import€
Maquinària:

6,52460/R 32,300000,202C1501700 =xCamió per a transport de 7 th

Subtotal... 6,52460 6,52460

COST DIRECTE 6,52460

0,00%DESPESES INDIRECTES

6,52460COST EXECUCIÓ MATERIAL
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 €105,00m3 Formigó per a rases i pous de fonaments, HA-25/B/20/IIa, de
consistència tova i grandària màxima del granulat 20 mm,
abocat amb bomba

K31522H4 Rend.: 1,000P- 68

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

7,94800/R 19,870000,400A0140000 =xManobreh

Subtotal... 7,94800 7,94800
Maquinària:

23,51250/R 156,750000,150C1701100 =xCamió amb bomba de formigonarh

Subtotal... 23,51250 23,51250
Materials:

73,4250066,750001,100B065960B =xFormigó HA-25/B/20/IIa de consistència tova, grandària
màxima del granulat 20 mm, amb >= 275 kg/m3 de ciment,
apte per a classe d'exposició IIa

m3

Subtotal... 73,42500 73,42500

0,119221,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 105,00472

0,00%DESPESES INDIRECTES

105,00472COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €1,21kg Armadura de rases i pous AP500 S d'acer en barres
corrugades B500S de límit elàstic >= 500 N/mm2

K31B3000 Rend.: 1,000P- 69

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

0,14262/R 23,770000,006A0124000 =xOficial 1a ferrallistah

0,16880/R 21,100000,008A0134000 =xAjudant ferrallistah

Subtotal... 0,31142 0,31142
Materials:

0,005451,090000,005B0A14200 =xFilferro recuit de diàmetre 1,3 mmkg

0,888710,888711,000D0B2A100 =xAcer en barres corrugades elaborat a l'obra i manipulat a
taller B500S, de límit elàstic >= 500 N/mm2

kg

Subtotal... 0,89416 0,89416

0,004671,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 1,21025

0,00%DESPESES INDIRECTES

1,21025COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €18,05m2 Capa de neteja i anivellament de 15 cm de gruix de formigó
HL-150/P/20 de consistència plàstica i grandària màxima del
granulat 20 mm, abocat des de camió

K3Z113P1 Rend.: 1,000P- 70

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

3,56550/R 23,770000,150A0122000 =xOficial 1a paletah

4,96750/R 19,870000,250A0140000 =xManobreh
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Subtotal... 8,53300 8,53300
Materials:

9,3908958,220000,1613B06NLA2C =xFormigó de neteja, amb una dosificació de 150 kg/m3 de
ciment, consistència plàstica i grandària màxima del granulat
20 mm, HL-150/P/20

m3

Subtotal... 9,39089 9,39089

0,128001,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 18,05189

0,00%DESPESES INDIRECTES

18,05189COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €35,04m2 Tractament curatiu per a elements de fusta, amb protector
químic insecticida-fungicida, amb una dotació de més de
0,25 l/m2, aplicat mitjançant injecció

K43RC45B Rend.: 1,000P- 71

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

17,82750/R 23,770000,750A012D000 =xOficial 1a pintorh

14,90250/R 19,870000,750A0140000 =xManobreh

Subtotal... 32,73000 32,73000
Materials:

1,820506,620000,275B8ZA3000 =xProtector químic insecticida-fungicidakg

Subtotal... 1,82050 1,82050

0,490951,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 35,04145

0,00%DESPESES INDIRECTES

35,04145COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €1,24u Connector amb vis cargolat sobre biga de fustaK43Z1100 Rend.: 1,000P- 72

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

1,18850/R 23,770000,050A0121000 =xOficial 1ah

Subtotal... 1,18850 1,18850
Materials:

0,033003,300000,010B0A41000 =xVisos per a fusta o tacs de PVCcu

Subtotal... 0,03300 0,03300

0,017831,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 1,23933

0,00%DESPESES INDIRECTES

1,23933COST EXECUCIÓ MATERIAL
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 €1,64kg Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, per a elements
d'ancoratge, en perfils laminats en calent sèrie L, LD, T,
rodó, quadrat, rectangular i planxa, treballat a taller i amb
una capa d'imprimació antioxidant, col�locat a l'obra amb
cargols

K442502C Rend.: 1,000P- 73

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

0,29484/R 24,570000,012A012M000 =xOficial 1a muntadorh

0,25320/R 21,100000,012A013M000 =xAjudant muntadorh

Subtotal... 0,54804 0,54804
Materials:

1,080001,080001,000B44Z5025 =xAcer S275JR segons UNE-EN 10025-2, format per peça
simple, en perfils laminats en calent sèrie L, LD, T, rodó,
quadrat, rectangular i planxa, treballat al taller per a col�locar
amb cargols i amb una capa d'imprimació antioxidant

kg

Subtotal... 1,08000 1,08000

0,013702,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 1,64174

0,00%DESPESES INDIRECTES

1,64174COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €2,19kg Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, per a biguetes
formades per peça simple, en perfils laminats en calent sèrie
IPN, IPE, HEB, HEA, HEM i UPN, treballat a taller i amb una
capa d'imprimació antioxidant, col�locat a l'obra amb
soldadura

K4445115 Rend.: 1,000P- 74

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

0,77312/R 24,160000,032A0125000 =xOficial 1a soldadorh

0,36006/R 21,180000,017A0135000 =xAjudant soldadorh

Subtotal... 1,13318 1,13318
Maquinària:

0,09984/R 3,120000,032C200P000 =xEquip i elements auxiliars per a soldadura elèctricah

Subtotal... 0,09984 0,09984
Materials:

0,930000,930001,000B44Z501A =xAcer S275JR segons UNE-EN 10025-2, format per peça
simple, en perfils laminats en calent sèrie IPN, IPE, HEB,
HEA, HEM i UPN, treballat al taller per a col�locar amb
soldadura i amb una capa d'imprimació antioxidant

kg

Subtotal... 0,93000 0,93000

0,028332,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 2,19135

0,00%DESPESES INDIRECTES

2,19135COST EXECUCIÓ MATERIAL
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 €3,65kg Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, en perfils laminats
en calent sèrie L, LD, T, rodó, quadrat, rectangular i planxa,
treballat a taller i amb una capa d'imprimació antioxidant, per
a reforç d'elements d'encastament, recolzament i
rigiditzadors, col�locat a l'obra amb soldadura

K44Z5A25 Rend.: 1,000P- 75

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

1,20800/R 24,160000,050A0125000 =xOficial 1a soldadorh

1,05900/R 21,180000,050A0135000 =xAjudant soldadorh

Subtotal... 2,26700 2,26700
Maquinària:

0,15600/R 3,120000,050C200P000 =xEquip i elements auxiliars per a soldadura elèctricah

Subtotal... 0,15600 0,15600
Materials:

1,190001,190001,000B44Z5A2A =xAcer S275JR segons UNE-EN 10025-2, format per peça
simple, per a reforç d'elements d'encastament, recolzament i
rigiditzadors, en perfils laminats en calent sèrie L, LD, T,
rodó, quadrat, rectangular i planxa, treballat al taller per a
col�locar amb soldadura i amb una capa d'imprimació
antioxidant

kg

Subtotal... 1,19000 1,19000

0,034011,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 3,64701

0,00%DESPESES INDIRECTES

3,64701COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €106,37m3 Formigó per a mur, HA-25/B/10/I, de consistència tova i
grandària màxima del granulat 10 mm, abocat amb bomba

K45217C4 Rend.: 1,000P- 76

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

1,56882/R 23,770000,066A0122000 =xOficial 1a paletah

5,36490/R 19,870000,270A0140000 =xManobreh

Subtotal... 6,93372 6,93372
Maquinària:

25,39350/R 156,750000,162C1701100 =xCamió amb bomba de formigonarh

Subtotal... 25,39350 25,39350
Materials:

73,8740068,720001,075B065710B =xFormigó HA-25/B/10/I de consistència tova, grandària
màxima del granulat 10 mm, amb >= 250 kg/m3 de ciment,
apte per a classe d'exposició I

m3

Subtotal... 73,87400 73,87400

0,173342,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 106,37456

0,00%DESPESES INDIRECTES

106,37456COST EXECUCIÓ MATERIAL
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 €106,42m3 Formigó per a bigues, HA-25/B/20/IIa, de consistència tova i
grandària màxima del granulat 20 mm, amb additiu hidròfug,
abocat amb bomba

K45318S4 Rend.: 1,000P- 77

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

2,40077/R 23,770000,101A0122000 =xOficial 1a paletah

8,00761/R 19,870000,403A0140000 =xManobreh

Subtotal... 10,40838 10,40838
Maquinària:

26,33400/R 156,750000,168C1701100 =xCamió amb bomba de formigonarh

Subtotal... 26,33400 26,33400
Materials:

69,4200069,420001,000B065960J =xFormigó HA-25/B/20/IIa de consistència tova, grandària
màxima del granulat 20 mm, amb >= 275 kg/m3 de ciment,
additiu hidròfug, apte per a classe d'exposició IIa

m3

Subtotal... 69,42000 69,42000

0,260212,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 106,42259

0,00%DESPESES INDIRECTES

106,42259COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €108,20m3 Formigó per a cèrcols, HA-25/B/20/I, de consistència tova i
grandària màxima del granulat 20 mm, abocat amb bomba

K45817H4 Rend.: 1,000P- 78

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

2,40077/R 23,770000,101A0122000 =xOficial 1a paletah

8,00761/R 19,870000,403A0140000 =xManobreh

Subtotal... 10,40838 10,40838
Maquinària:

26,33400/R 156,750000,168C1701100 =xCamió amb bomba de formigonarh

Subtotal... 26,33400 26,33400
Materials:

71,1972566,230001,075B065910B =xFormigó HA-25/B/20/I de consistència tova, grandària
màxima del granulat 20 mm, amb >= 250 kg/m3 de ciment,
apte per a classe d'exposició I

m3

Subtotal... 71,19725 71,19725

0,260212,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 108,19984

0,00%DESPESES INDIRECTES

108,19984COST EXECUCIÓ MATERIAL
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 €99,94m3 Formigó per a sostres amb elements resistents
industrialitzats, HA-25/B/20/I de consistència tova i grandària
màxima del granulat 20 mm, abocat amb bomba

K45917H4 Rend.: 1,000P- 79

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

1,97291/R 23,770000,083A0122000 =xOficial 1a paletah

6,57697/R 19,870000,331A0140000 =xManobreh

Subtotal... 8,54988 8,54988
Maquinària:

21,63150/R 156,750000,138C1701100 =xCamió amb bomba de formigonarh

Subtotal... 21,63150 21,63150
Materials:

69,5415066,230001,050B065910B =xFormigó HA-25/B/20/I de consistència tova, grandària
màxima del granulat 20 mm, amb >= 250 kg/m3 de ciment,
apte per a classe d'exposició I

m3

Subtotal... 69,54150 69,54150

0,213752,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 99,93663

0,00%DESPESES INDIRECTES

99,93663COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €92,00m3 Formigó per a lloses, HA-25/B/20/IIa, de consistència tova i
grandària màxima del granulat 20 mm, amb additiu hidròfug,
abocat amb bomba

K45C18S4 Rend.: 1,000P- 80

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

4,92776/R 19,870000,248A0140000 =xManobreh

Subtotal... 4,92776 4,92776
Maquinària:

16,14525/R 156,750000,103C1701100 =xCamió amb bomba de formigonarh

Subtotal... 16,14525 16,14525
Materials:

70,8084069,420001,020B065960J =xFormigó HA-25/B/20/IIa de consistència tova, grandària
màxima del granulat 20 mm, amb >= 275 kg/m3 de ciment,
additiu hidròfug, apte per a classe d'exposició IIa

m3

Subtotal... 70,80840 70,80840

0,123192,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 92,00460

0,00%DESPESES INDIRECTES

92,00460COST EXECUCIÓ MATERIAL
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 €94,46m3 Formigó per a lloses inclinades, HA-25/B/20/IIa, de
consistència tova i grandària màxima del granulat 20 mm,
amb additiu hidròfug, abocat amb bomba

K45CA8S4 Rend.: 1,000P- 81

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

5,48412/R 19,870000,276A0140000 =xManobreh

Subtotal... 5,48412 5,48412
Maquinària:

18,02625/R 156,750000,115C1701100 =xCamió amb bomba de formigonarh

Subtotal... 18,02625 18,02625
Materials:

70,8084069,420001,020B065960J =xFormigó HA-25/B/20/IIa de consistència tova, grandària
màxima del granulat 20 mm, amb >= 275 kg/m3 de ciment,
additiu hidròfug, apte per a classe d'exposició IIa

m3

Subtotal... 70,80840 70,80840

0,137102,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 94,45587

0,00%DESPESES INDIRECTES

94,45587COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €1,40kg Armadura per a mur AP500 S d'acer en barres corrugades
B500S de límit elàstic >= 500 N/mm2

K4B23000 Rend.: 1,000P- 82

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

0,23770/R 23,770000,010A0124000 =xOficial 1a ferrallistah

0,25320/R 21,100000,012A0134000 =xAjudant ferrallistah

Subtotal... 0,49090 0,49090
Materials:

0,013081,090000,012B0A14200 =xFilferro recuit de diàmetre 1,3 mmkg

0,888710,888711,000D0B2A100 =xAcer en barres corrugades elaborat a l'obra i manipulat a
taller B500S, de límit elàstic >= 500 N/mm2

kg

Subtotal... 0,90179 0,90179

0,007361,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 1,40005

0,00%DESPESES INDIRECTES

1,40005COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €1,35kg Armadura per a bigues AP500 S d'acer en barres
corrugades B500S de límit elàstic >= 500 N/mm2

K4B35000 Rend.: 1,000P- 83

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

0,23770/R 23,770000,010A0124000 =xOficial 1a ferrallistah

0,21100/R 21,100000,010A0134000 =xAjudant ferrallistah

Subtotal... 0,44870 0,44870
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Materials:

0,009811,090000,009B0A14200 =xFilferro recuit de diàmetre 1,3 mmkg

0,888710,888711,000D0B2A100 =xAcer en barres corrugades elaborat a l'obra i manipulat a
taller B500S, de límit elàstic >= 500 N/mm2

kg

Subtotal... 0,89852 0,89852

0,006731,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 1,35395

0,00%DESPESES INDIRECTES

1,35395COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €1,35kg Armadura per a cèrcols AP500 S d'acer en barres
corrugades B500S de límit elàstic >= 500 N/mm2

K4B83000 Rend.: 1,000P- 84

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

0,23770/R 23,770000,010A0124000 =xOficial 1a ferrallistah

0,21100/R 21,100000,010A0134000 =xAjudant ferrallistah

Subtotal... 0,44870 0,44870
Materials:

0,005451,090000,005B0A14200 =xFilferro recuit de diàmetre 1,3 mmkg

0,888710,888711,000D0B2A100 =xAcer en barres corrugades elaborat a l'obra i manipulat a
taller B500S, de límit elàstic >= 500 N/mm2

kg

Subtotal... 0,89416 0,89416

0,006731,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 1,34959

0,00%DESPESES INDIRECTES

1,34959COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €1,36kg Armadura per a sostres amb elements resistents
industrialitzats AP500 S d'acer en barres corrugades B500S
de límit elàstic >= 500 N/mm2

K4B93000 Rend.: 1,000P- 85

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

0,23770/R 23,770000,010A0124000 =xOficial 1a ferrallistah

0,21100/R 21,100000,010A0134000 =xAjudant ferrallistah

Subtotal... 0,44870 0,44870
Materials:

0,010901,090000,010B0A14200 =xFilferro recuit de diàmetre 1,3 mmkg

0,888710,888711,000D0B2A100 =xAcer en barres corrugades elaborat a l'obra i manipulat a
taller B500S, de límit elàstic >= 500 N/mm2

kg

Subtotal... 0,89961 0,89961

0,006731,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 1,35504

0,00%DESPESES INDIRECTES
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1,35504COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €1,41kg Armadura per a lloses d'estructura AP500 S d'acer en barres
corrugades B500S de límit elàstic >= 500 N/mm2

K4BC3000 Rend.: 1,000P- 86

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

0,28524/R 23,770000,012A0124000 =xOficial 1a ferrallistah

0,21100/R 21,100000,010A0134000 =xAjudant ferrallistah

Subtotal... 0,49624 0,49624
Materials:

0,013081,090000,012B0A14200 =xFilferro recuit de diàmetre 1,3 mmkg

0,888710,888711,000D0B2A100 =xAcer en barres corrugades elaborat a l'obra i manipulat a
taller B500S, de límit elàstic >= 500 N/mm2

kg

Subtotal... 0,90179 0,90179

0,007441,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 1,40547

0,00%DESPESES INDIRECTES

1,40547COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €9,15u Ancoratge amb acer en barres corrugades de 12 mm de
diàmetre, amb perforació i injectat continu d'adhesiu
d'aplicació unilateral de resines epoxi sense dissolvents, de
dos components i baixa viscositat

K4BP1112 Rend.: 1,000P- 87

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

2,97125/R 23,770000,125A0121000 =xOficial 1ah

3,28960/R 20,560000,160A0150000 =xManobre especialistah

Subtotal... 6,26085 6,26085
Maquinària:

0,59680/R 3,730000,160C200F000 =xMàquina taladradorah

0,19875/R 1,590000,125C200V000 =xEquip d'injecció manual de resinesh

Subtotal... 0,79555 0,79555
Materials:

1,5630015,630000,100B0907200 =xAdhesiu de resines epoxi sense dissolvents, de dos
components i baixa viscositat per a ús estructural per a
injectar

kg

0,440200,620000,710B0B2A000 =xAcer en barres corrugades B500S de límit elàstic >= 500
N/mm2

kg

Subtotal... 2,00320 2,00320

0,093911,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 9,15351

0,00%DESPESES INDIRECTES

9,15351COST EXECUCIÓ MATERIAL
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 €15,79m Muntatge i desmuntatge d'apuntalament de biga a una
alçària <= 5 m amb puntal metàl�lic telescòpic i tauló

K4C31510 Rend.: 1,000P- 88

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

7,13100/R 23,770000,300A0121000 =xOficial 1ah

5,96100/R 19,870000,300A0140000 =xManobreh

Subtotal... 13,09200 13,09200
Materials:

0,092001,150000,080B0A31000 =xClau acerkg

1,680000,420004,000B0D21030 =xTauló de fusta de pi per a 10 usosm

0,5997720,540000,0292B0D629A0 =xPuntal metàl�lic i telescòpic per a 5 m d'alçària i 150 usoscu

Subtotal... 2,37177 2,37177

0,327302,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 15,79107

0,00%DESPESES INDIRECTES

15,79107COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €20,57m2 Muntatge i desmuntatge d'apuntalament de sostre a una
alçària <= 5 m, amb puntal metàl�lic i tauló

K4C91510 Rend.: 1,000P- 89

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

10,69650/R 23,770000,450A0121000 =xOficial 1ah

8,94150/R 19,870000,450A0140000 =xManobreh

Subtotal... 19,63800 19,63800
Materials:

0,051521,150000,0448B0A31000 =xClau acerkg

0,525000,420001,250B0D21030 =xTauló de fusta de pi per a 10 usosm

0,1232420,540000,006B0D629A0 =xPuntal metàl�lic i telescòpic per a 5 m d'alçària i 150 usoscu

Subtotal... 0,69976 0,69976

0,235661,20%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 20,57342

0,00%DESPESES INDIRECTES

20,57342COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €27,82m2 Muntatge i desmuntatge d'apuntalament de llosa d'escala
amb puntal metàl�lic i tauló

K4CC1010 Rend.: 1,000P- 90

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

14,26200/R 23,770000,600A0121000 =xOficial 1ah

11,92200/R 19,870000,600A0140000 =xManobreh

Subtotal... 26,18400 26,18400
Materials:
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0,057501,150000,050B0A31000 =xClau acerkg

0,840000,420002,000B0D21030 =xTauló de fusta de pi per a 10 usosm

0,086468,560000,0101B0D625A0 =xPuntal metàl�lic i telescòpic per a 3 m d'alçària i 150 usoscu

Subtotal... 0,98396 0,98396

0,654602,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 27,82256

0,00%DESPESES INDIRECTES

27,82256COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €27,76m2 Muntatge i desmuntatge d'encofrat amb tauler de fusta de pi,
per a bigues de directriu recta, a una alçària <= 3 m

K4D3D503 Rend.: 1,000P- 91

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

11,88500/R 23,770000,500A0123000 =xOficial 1a encofradorh

10,55000/R 21,100000,500A0133000 =xAjudant encofradorh

Subtotal... 22,43500 22,43500
Materials:

0,198000,990000,200B0A14300 =xFilferro recuit de diàmetre 3 mmkg

0,172621,150000,1501B0A31000 =xClau acerkg

0,503580,420001,199B0D21030 =xTauló de fusta de pi per a 10 usosm

0,61419211,790000,0029B0D31000 =xLlata de fusta de pim3

0,258518,560000,0302B0D625A0 =xPuntal metàl�lic i telescòpic per a 3 m d'alçària i 150 usoscu

2,806002,440001,150B0D71120 =xTauler elaborat amb fusta de pi, de 22 mm de gruix, per a 5
usos

m2

0,210402,630000,080B0DZA000 =xDesencofrantl

Subtotal... 4,76330 4,76330

0,560882,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 27,75918

0,00%DESPESES INDIRECTES

27,75918COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €28,89m2 Muntatge i desmuntatge d'encofrat amb tauler de fusta de pi,
per a cèrcols de directriu recta

K4D8D500 Rend.: 1,000P- 92

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

15,21280/R 23,770000,640A0123000 =xOficial 1a encofradorh

10,12800/R 21,100000,480A0133000 =xAjudant encofradorh

Subtotal... 25,34080 25,34080
Materials:

0,115811,150000,1007B0A31000 =xClau acerkg

0,836220,420001,991B0D21030 =xTauló de fusta de pi per a 10 usosm

0,40240211,790000,0019B0D31000 =xLlata de fusta de pim3
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0,172068,560000,0201B0D625A0 =xPuntal metàl�lic i telescòpic per a 3 m d'alçària i 150 usoscu

1,390901,210001,1495B0D71130 =xTauler elaborat amb fusta de pi, de 22 mm de gruix, per a 10
usos

m2

Subtotal... 2,91739 2,91739

0,633522,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 28,89171

0,00%DESPESES INDIRECTES

28,89171COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €72,00m2 Muntatge i desmuntatge d'encofrat per a lloses inclinades, a
una alçària <= 3 m, amb tauler de fusta de pi folrat amb
tauler fenòlic per a deixar el formigó vist

K4DCAD02 Rend.: 1,000P- 93

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

32,68375/R 23,770001,375A0123000 =xOficial 1a encofradorh

26,37500/R 21,100001,250A0133000 =xAjudant encofradorh

Subtotal... 59,05875 59,05875
Materials:

0,115811,150000,1007B0A31000 =xClau acerkg

0,545160,420001,298B0D21030 =xTauló de fusta de pi per a 10 usosm

0,80480211,790000,0038B0D31000 =xLlata de fusta de pim3

0,129268,560000,0151B0D625A0 =xPuntal metàl�lic i telescòpic per a 3 m d'alçària i 150 usoscu

1,331001,210001,100B0D71130 =xTauler elaborat amb fusta de pi, de 22 mm de gruix, per a 10
usos

m2

8,383507,290001,150B0D75000 =xTauler elaborat amb aglomerat hidròfug amb 2 cares
plastificades, de 10 mm de gruix, per a 1 ús

m2

0,157802,630000,060B0DZA000 =xDesencofrantl

Subtotal... 11,46733 11,46733

1,476472,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 72,00255

0,00%DESPESES INDIRECTES

72,00255COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €300,17m3 Paret estructural per a revestir de 14 cm de gruix, de maó
calat, HD, R-15, de 290x140x100 mm, per a revestir,
categoria I, segons norma UNE-EN 771-1, col�locat amb
morter de ciment CEM II, de dosificació 1:0,5:4 (10 N/mm2) i
amb una resistència a compressió de la paret de 6 N/mm2

K4F2B57G Rend.: 1,000P- 94

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

164,01300/R 23,770006,900A0122000 =xOficial 1a paletah

69,54500/R 19,870003,500A0140000 =xManobreh

Subtotal... 233,55800 233,55800
Materials:
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47,088000,20000235,440B0F1F2A1 =xMaó calat R-15, de 290x140x100 mm, per a revestir,

categoria I, HD, segons la norma UNE-EN 771-1
u

13,68242106,147530,1289D070A8B1 =xMorter mixt de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L,
calç i sorra, amb 380 kg/m3 de ciment, amb una proporció
en volum 1:0,5:4 i 10 N/mm2 de resistència a compressió,
elaborat a l'obra

m3

Subtotal... 60,77042 60,77042

5,838952,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 300,16737

0,00%DESPESES INDIRECTES

300,16737COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €53,38m Reparació d'esquerda en paret d'obra de ceràmica amb
repicat i sanejament previ de la zona afectada, col�locació de
grapes amb acer en barres corrugades B500S de diàmetre
10 mm, separades cada 30 cm, reblert amb morter sintètic
de resines epoxi, càrrega manual de runa sobre contenidor

K4FR11F1 Rend.: 1,000P- 95

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

17,82750/R 23,770000,750A0122000 =xOficial 1a paletah

14,90250/R 19,870000,750A0140000 =xManobreh

Subtotal... 32,73000 32,73000
Maquinària:

1,30550/R 3,730000,350C200F000 =xMàquina taladradorah

0,47700/R 1,590000,300C200V000 =xEquip d'injecció manual de resinesh

Subtotal... 1,78250 1,78250
Materials:

17,500003,500005,000B0714000 =xMorter sintètic de resines epoxikg

0,382540,620000,617B0B2A000 =xAcer en barres corrugades B500S de límit elàstic >= 500
N/mm2

kg

Subtotal... 17,88254 17,88254

0,981903,00%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 53,37694

0,00%DESPESES INDIRECTES

53,37694COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €537,29m3 Reparació amb reposició de peces de brancal d'obra
ceràmica amb peces de maó massís d'elaboració mecànica
R15 N/mm2, per a revestir de 290x140x50 mm, col�locades
amb morter mixt 1:1:7

K4FR667T Rend.: 1,000P- 96

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

231,75750/R 23,770009,750A0121000 =xOficial 1ah

116,23950/R 19,870005,850A0140000 =xManobreh

Subtotal... 347,99700 347,99700
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Materials:

116,504600,29000401,740B0F17251 =xMaó massís d'elaboració mecànica R-15, de 290x140x50
mm, per a revestir, categoria I, HD, segons la norma
UNE-EN 771-1

u

64,08621277,429480,231D070C6C1 =xMorter mixt de ciment blanc de ram de paleta BL, calç i sorra
de marbre blanc, amb 250 kg/m3 de ciment, amb una
proporció en volum 1:1:7 i 5 N/mm2 de resistència a
compressió, elaborat a l'obra

m3

Subtotal... 180,59081 180,59081

8,699932,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 537,28774

0,00%DESPESES INDIRECTES

537,28774COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €79,69m Reparació d'esquerda en pilastra de paret d'obra de pedra
amb repicat i sanejament previ de la zona afectada,
col�locació de grapes amb acer en barres corrugades B500S
de diàmetre 6 mm, separades cada 30 cm, reblert amb
morter sintètic de resines epoxi, càrrega manual de runa
sobre contenidor

K4GR1131 Rend.: 1,000P- 97

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

29,71250/R 23,770001,250A0122000 =xOficial 1a paletah

24,83750/R 19,870001,250A0140000 =xManobreh

Subtotal... 54,55000 54,55000
Maquinària:

1,85754/R 3,730000,498C200F000 =xMàquina taladradorah

0,47700/R 1,590000,300C200V000 =xEquip d'injecció manual de resinesh

2,93650/R 8,390000,350CZ112000 =xGrup electrògen de 20 a 30 kVAh

Subtotal... 5,27104 5,27104
Materials:

17,850003,500005,100B0714000 =xMorter sintètic de resines epoxikg

0,382540,620000,617B0B2A000 =xAcer en barres corrugades B500S de límit elàstic >= 500
N/mm2

kg

Subtotal... 18,23254 18,23254

1,636503,00%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 79,69008

0,00%DESPESES INDIRECTES

79,69008COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €14,78m Reparació de fissures en obra de fàbrica en pilastra de paret
feta amb pedra, previ repicat i sanejament dels elements
soltos, segellat amb morter mixt 1:2:10, càrrega manual de
runa sobre contenidor

K4GR2531 Rend.: 1,000P- 98

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
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PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU
9,50800/R 23,770000,400A0121000 =xOficial 1ah

3,97400/R 19,870000,200A0140000 =xManobreh

Subtotal... 13,48200 13,48200
Materials:

1,09331109,330530,010D070A4D1 =xMorter mixt de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L,
calç i sorra, amb 200 kg/m3 de ciment, amb una proporció
en volum 1:2:10 i 2,5 N/mm2 de resistència a compressió,
elaborat a l'obra

m3

Subtotal... 1,09331 1,09331

0,202231,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 14,77754

0,00%DESPESES INDIRECTES

14,77754COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €29,51m2 Teulada de teula arab procedent de recuperació, de 30
peces m2, com a màxim, amb aportació d'un 30% de teula
del mateix tipus, col�locada amb morter mixt 1:2:10 elaborat
a l'obra amb formigonera de 165 l

K5221RNK Rend.: 1,000P- 99

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

15,21280/R 23,770000,640A0122000 =xOficial 1a paletah

6,35840/R 19,870000,320A0140000 =xManobreh

Subtotal... 21,57120 21,57120
Materials:

4,560000,480009,500B52219N0 =xTeula àrab de ceràmica de fabricació mecànica color envellit,
de 30 peces/m2, com a màxim

u

2,84259109,330530,026D070A4D1 =xMorter mixt de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L,
calç i sorra, amb 200 kg/m3 de ciment, amb una proporció
en volum 1:2:10 i 2,5 N/mm2 de resistència a compressió,
elaborat a l'obra

m3

Subtotal... 7,40259 7,40259

0,539282,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 29,51307

0,00%DESPESES INDIRECTES

29,51307COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €9,83m2 Capa de protecció de morter de ciment 1:6 de 3 cm de gruixK5Z26D30 Rend.: 1,000P- 100

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

2,85240/R 23,770000,120A0122000 =xOficial 1a paletah

4,37140/R 19,870000,220A0140000 =xManobreh

Subtotal... 7,22380 7,22380
Materials:



REHABILITACIÓ DE CAN FIGUERES/ FASE 2 / CASA GRAN

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 62
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NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU
2,4989379,331000,0315D0701641 =xMorter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L i

sorra, amb 250 kg/m3 de ciment, amb una proporció en
volum 1:6 i 5 N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a
l'obra

m3

Subtotal... 2,49893 2,49893

0,108361,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 9,83109

0,00%DESPESES INDIRECTES

9,83109COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €69,30m Ràfec, de volada >= 30 cm com a mínim, amb 3 fulls de maó
massís d'elaboració manual de 290x140x40 mm, i teules
procedents de recuperació, decalats 10 cm, col�locat amb
morter mixt 1:2:10, segons ràfecs existents.Caldrà
documentar amb exactitud estat original i proposta

K5ZERECF32K Rend.: 1,000P- 101

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

29,71250/R 23,770001,250A0122000 =xOficial 1a paletah

12,41875/R 19,870000,625A0140000 =xManobreh

Subtotal... 42,13125 42,13125
Materials:

13,640000,3100044,000B0F11240 =xMaó massís d'elaboració manual, de 290x140x40 mm,
categoria I, HD, segons la norma UNE-EN 771-1

u

9,600000,4800020,000B52219N0 =xTeula àrab de ceràmica de fabricació mecànica color envellit,
de 30 peces/m2, com a màxim

u

2,87539109,330530,0263D070A4D1 =xMorter mixt de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L,
calç i sorra, amb 200 kg/m3 de ciment, amb una proporció
en volum 1:2:10 i 2,5 N/mm2 de resistència a compressió,
elaborat a l'obra

m3

Subtotal... 26,11539 26,11539

1,053282,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 69,29992

0,00%DESPESES INDIRECTES

69,29992COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €12,80m2 Envà recolzat divisori de 7 cm de gruix, de supermaó de
450x230x70 mm, LD, categoria I, segons la norma UNE-EN
771-1, per a revestir, col�locat amb morter ciment 1:4

K614J71E Rend.: 1,000P- 102

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

6,65560/R 23,770000,280A0122000 =xOficial 1a paletah

2,78180/R 19,870000,140A0140000 =xManobreh

Subtotal... 9,43740 9,43740
Materials:

2,644500,300008,815B0F8K370 =xSupermaó de 450x230x70 mm, p/revestir, categoria I, LD,
segons la norma UNE-EN 771-1

u
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PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU
0,4804590,650200,0053D0701821 =xMorter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L i

sorra, amb 380 kg/m3 de ciment, amb una proporció en
volum 1:4 i 10 N/mm2 de resistència a compressió, elaborat
a l'obra

m3

Subtotal... 3,12495 3,12495

0,235942,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 12,79828

0,00%DESPESES INDIRECTES

12,79828COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €0,96m Reblert d'acord entre envà i sostre amb pasta de guix de 3
cm d'amplària

K61Z1100 Rend.: 1,000P- 103

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

0,52294/R 23,770000,022A0122000 =xOficial 1a paletah

0,21857/R 19,870000,011A0140000 =xManobreh

Subtotal... 0,74151 0,74151
Materials:

0,21164100,782700,0021D07J1100 =xPasta de guix B1m3

Subtotal... 0,21164 0,21164

0,011121,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 0,96427

0,00%DESPESES INDIRECTES

0,96427COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €1,56m2 Barrera de vapor/estanquitat amb vel de polietilè de 250 µm
i 240 g/m2, col�locada no adherida

K7A24M0L Rend.: 1,000P- 104

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

0,71310/R 23,770000,030A0127000 =xOficial 1a col�locadorh

0,31650/R 21,100000,015A0137000 =xAjudant col�locadorh

Subtotal... 1,02960 1,02960
Materials:

0,517000,470001,100B7711M00 =xVel de polietilè de gruix 250 µm i de pes 240 g/m2m2

Subtotal... 0,51700 0,51700

0,015441,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 1,56204

0,00%DESPESES INDIRECTES

1,56204COST EXECUCIÓ MATERIAL
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 €9,58m2 Aïllament de planxa de poliestirè extruït (XPS) UNE-EN
13164 de 40 mm de gruix i resistència a compressió >= 300
kPa, resistència tèrmica entre 1,29 i 1,176 m2.K/W, amb la
superfície acanalada i amb cantell encadellat, col�locada
amb fixacions mecàniques

K7C29464 Rend.: 1,000P- 105

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

1,90160/R 23,770000,080A0122000 =xOficial 1a paletah

0,79480/R 19,870000,040A0140000 =xManobreh

Subtotal... 2,69640 2,69640
Materials:

6,216005,920001,050B7C29460 =xPlanxa de poliestirè extruït (XPS) UNE-EN 13164 de 40 mm
de gruix i resistència a compressió >= 300 kPa, resistència
tèrmica entre 1,29 i 1,176 m2.K/W, amb la superfície
acanalada i amb cantell encadellat

m2

0,630000,210003,000B7CZ1400 =xTac i suport de niló per a fixar materials aïllants de 40 mm de
gruix com a màxim

u

Subtotal... 6,84600 6,84600

0,040451,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 9,58285

0,00%DESPESES INDIRECTES

9,58285COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €11,15m2 Aïllament de gruix 2 cm, amb morter format per ciment i
perlita amb vermiculita de 500 kg/m3 de densitat, projectat
sobre elements lineals

K7D21323 Rend.: 1,000P- 106

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

3,09010/R 23,770000,130A0127000 =xOficial 1a col�locadorh

1,26600/R 21,100000,060A0137000 =xAjudant col�locadorh

Subtotal... 4,35610 4,35610
Maquinària:

0,54470/R 4,190000,130C200X000 =xBarrejadora-bombejadora per a morters i guixos projectatsh

Subtotal... 0,54470 0,54470
Materials:

0,017851,190000,015B0111000 =xAiguam3

6,120000,5000012,240B7D20021 =xMorter de ciment i perlita amb vermiculita de 500 kg/m3 de
densitat, en sacs

kg

Subtotal... 6,13785 6,13785

0,108902,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 11,14755

0,00%DESPESES INDIRECTES

11,14755COST EXECUCIÓ MATERIAL
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NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

 €14,82m2 Aplacat vertical amb placa de guix laminat d'estàndard (A) i
gruix 15 mm, col�locada sobre perfileria d'acer galvanitzat
amb fixacions mecàniques

K83F5003 Rend.: 1,000P- 107

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

5,41956/R 23,770000,228A0127000 =xOficial 1a col�locadorh

1,51920/R 21,100000,072A0137000 =xAjudant col�locadorh

Subtotal... 6,93876 6,93876
Materials:

2,325009,300000,250B0A44000 =xVisos per a plaques de guix laminatcu

4,865404,590001,060B0CC1410 =xPlaca de guix laminat estàndard (A) i gruix 15 mm, segons la
norma UNE-EN 520

m2

0,446881,120000,399B7J500ZZ =xMassilla per a junt de plaques de cartró-guixkg

0,139650,070001,995B7JZ00E1 =xCinta de paper resistent per a junts de plaques de guix
laminat

m

Subtotal... 7,77693 7,77693

0,104081,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 14,81977

0,00%DESPESES INDIRECTES

14,81977COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €29,80m2 Cel ras continu de plaques de guix laminat tipus estàndard
(A), per a revestir, de 12,5 mm de gruix i vora afinada (BA),
amb entramat estructura senzilla d'acer galvanitzat format
per perfils col�locats cada 600 mm fixats al sostre mitjançant
vareta de suspensió cada 1,2 m , per a una alçària de cel ras
de 4 m com a màxim

K8443220 Rend.: 1,000P- 108

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

9,50800/R 23,770000,400A0127000 =xOficial 1a col�locadorh

8,44000/R 21,100000,400A0137000 =xAjudant col�locadorh

Subtotal... 17,94800 17,94800
Materials:

1,674009,300000,180B0A44000 =xVisos per a plaques de guix laminatcu

4,130304,010001,030B0CC1310 =xPlaca de guix laminat estàndard (A) i gruix 12,5 mm, segons
la norma UNE-EN 520

m2

0,529201,120000,4725B7J500ZZ =xMassilla per a junt de plaques de cartró-guixkg

0,132300,070001,890B7JZ00E1 =xCinta de paper resistent per a junts de plaques de guix
laminat

m

5,120005,120001,000B84Z5610 =xEntramat d'estructura senzilla d'acer galvanitzat per a cel ras
continu de plaques de guix laminat format per perfils
col�locats cada 600 mm com a màxim , per a fixar al sostre
mitjançant vareta de suspensió cada 1,2 m, per a suportar
una càrrega de fins a 15 kg

m2

Subtotal... 11,58580 11,58580
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0,269221,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 29,80302

0,00%DESPESES INDIRECTES

29,80302COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €36,26m2 Cel ras continu de plaques de guix laminat tipus hidròfuga
(H), per a revestir, de 15 mm de gruix i vora afinada (BA),
entramat d'acer galvanitzat format per perfils principals
col�locats cada 1000 mm i perfils secundaris col�locats cada
600 mm fixats al sostre mitjançant vareta de suspensió cada
1,2 m , per a una alçària de cel ras de 4 m com a màxim

K8449260 Rend.: 1,000P- 109

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

9,50800/R 23,770000,400A0127000 =xOficial 1a col�locadorh

8,44000/R 21,100000,400A0137000 =xAjudant col�locadorh

Subtotal... 17,94800 17,94800
Materials:

1,674009,300000,180B0A44000 =xVisos per a plaques de guix laminatcu

7,024606,820001,030B0CC2410 =xPlaca de guix laminat hidròfuga (H) i gruix 15 mm, segons la
norma UNE-EN 520

m2

0,529201,120000,4725B7J500ZZ =xMassilla per a junt de plaques de cartró-guixkg

0,132300,070001,890B7JZ00E1 =xCinta de paper resistent per a junts de plaques de guix
laminat

m

8,680008,680001,000B84Z7850 =xEntramat d'estructura doble d'acer galvanitzat per a cel ras
continu de plaques de guix laminat format per perfils
principals col�locats cada 1000 mm com a màxim i perfils
secundaris col�locats cada 600 mm com a màxim , per a fixar
al sostre mitjançant vareta de suspensió cada 1,2 m, per a
suportar una càrrega de fins a 15 kg

m2

Subtotal... 18,04010 18,04010

0,269221,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 36,25732

0,00%DESPESES INDIRECTES

36,25732COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €26,97m2 Revestiment vertical a 3,00 m d'alçària, com a màxim, amb
biguetes i corretges de fusta en bon estat recuperades del
desmuntatge de sostre, sorrejadesi netejades fins aspecte
natural, treballat al taller per a tall i polit col�locat sobre
subestructura de fusta amb fixacions mecàniques sobre
parament vertical segons detalls

K865CX01 Rend.: 1,000P- 110

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

4,84000/R 24,200000,200A012A000 =xOficial 1a fusterh

4,25200/R 21,260000,200A013A000 =xAjudant fusterh

Subtotal... 9,09200 9,09200
Materials:
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0,675000,150004,500B0A61600 =xTac de niló de 6 a 8 mm de diàmetre, amb visu

17,0700017,070001,000B0CU24FD =xTauler de fibres de fusta i resines sintètiques fabricat per
procès sec MDF, de 12 mm de gruix i >= 800 kg/m3 de
densitat, per a ambient sec segons UNE-EN 622-5, reacció
al foc B-s2, d0, acabat revestit amb planxa de fusta tropical,
treballat al taller

m2

Subtotal... 17,74500 17,74500

0,136381,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 26,97338

0,00%DESPESES INDIRECTES

26,97338COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €2,04m2 Raspallat manual en parament vertical i horitzontal i neteja
humida no corrosiva superficial d'elements de fusta,
pedra,ceràmics i revestiments.

K878NET5721 Rend.: 1,000P- 111

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

1,98700/R 19,870000,100A0140000 =xManobreh

Subtotal... 1,98700 1,98700

0,049682,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 2,03668

0,00%DESPESES INDIRECTES

2,03668COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €5,08m2 Armadura per a arrebossats amb tela metàl�lica d'acer
galvanitzat, de 19 mm de pas de malla i 1 mm de diàmetre

K8Z1A2K5 Rend.: 1,000P- 112

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

2,37700/R 23,770000,100A0122000 =xOficial 1a paletah

1,39090/R 19,870000,070A0140000 =xManobreh

Subtotal... 3,76790 3,76790
Materials:

1,254601,230001,020B0A236K5 =xTela metàl�lica de triple torsió de filferro galvanitzat de 19
mm de pas de malla i de D 1 mm

m2

Subtotal... 1,25460 1,25460

0,056521,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 5,07902

0,00%DESPESES INDIRECTES

5,07902COST EXECUCIÓ MATERIAL
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 €8,26m2 Subbase de grava de pedrera de pedra calcària de 15 cm de
gruix i, grandària màxima de 50 a 70 mm, amb estesa i
piconatge del material

K9234B91 Rend.: 1,000P- 113

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

0,99350/R 19,870000,050A0140000 =xManobreh

2,05600/R 20,560000,100A0150000 =xManobre especialistah

Subtotal... 3,04950 3,04950
Maquinària:

0,61350/R 12,270000,050C133A030 =xPicó vibrant dúplex de 1300 kgh

Subtotal... 0,61350 0,61350
Materials:

4,5499216,990000,2678B0331300 =xGrava de pedrera de pedra calcària, de 50 a 70 mmt

Subtotal... 4,54992 4,54992

0,045741,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 8,25866

0,00%DESPESES INDIRECTES

8,25866COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €19,74m2 Solera de formigó HM-20/B/20/I, de consistència tova i
grandària màxima del granulat 20 mm amb additiu hidròfug,
de gruix 10 cm, abocat amb bomba

K9362665 Rend.: 1,000P- 114

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

1,42620/R 23,770000,060A0122000 =xOficial 1a paletah

2,38440/R 19,870000,120A0140000 =xManobreh

Subtotal... 3,81060 3,81060
Maquinària:

9,40500/R 156,750000,060C1701100 =xCamió amb bomba de formigonarh

Subtotal... 9,40500 9,40500
Materials:

6,4704662,820000,103B064300J =xFormigó HM-20/B/20/I de consistència tova, grandària
màxima del granulat 20 mm, amb >= 200 kg/m3 de ciment,
additiu hidròfug, apte per a classe d'exposició I

m3

Subtotal... 6,47046 6,47046

0,057161,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 19,74322

0,00%DESPESES INDIRECTES

19,74322COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €27,28m2 Paviment de rajola ceràmica fina, de forma rectangular, de
15x15x1 cm, de color vermell, col�locada a truc de maceta
amb morter mixt 1:2:10

K9D1380K Rend.: 1,000P- 115

Unitats Preu Parcial Import€
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Mà d'obra:

12,83580/R 23,770000,540A0122000 =xOficial 1a paletah

5,36490/R 19,870000,270A0140000 =xManobreh

Subtotal... 18,20070 18,20070
Materials:

6,620640,1500044,1376B0FG38A3 =xRajola ceràmica fina de forma rectangular i elaboració
mecànica, de 15x15x1 cm, de color vermell

u

2,18661109,330530,020D070A4D1 =xMorter mixt de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L,
calç i sorra, amb 200 kg/m3 de ciment, amb una proporció
en volum 1:2:10 i 2,5 N/mm2 de resistència a compressió,
elaborat a l'obra

m3

Subtotal... 8,80725 8,80725

0,273011,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 27,28096

0,00%DESPESES INDIRECTES

27,28096COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €42,42m2 Parquet de posts clavats de fusta de roure nacional select de
350 a 600 x115x22 mm, col�locats a trencajunts

K9Q2414A Rend.: 1,000P- 116

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

6,53675/R 23,770000,275A0127000 =xOficial 1a col�locadorh

5,80250/R 21,100000,275A0137000 =xAjudant col�locadorh

Subtotal... 12,33925 12,33925
Materials:

1,183001,820000,650B0A32500 =xClau acer galvanitzat de 50 mm de llargàriacu

28,7130028,150001,020B9Q1C14A =xPost encadellat per a parquet clavat de fusta de roure
nacional select de 350 a 600 x115x22 mm

m2

Subtotal... 29,89600 29,89600

0,185091,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 42,42034

0,00%DESPESES INDIRECTES

42,42034COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €69,25m Esglaó de fusta de pi flandes per envernissar, amb enllatat
per suplementar escala existent, amb graons de 5 cm de
gruix, 28 cm d'estesa i 17,5 d'alçada sense volada, d'una
peça, col�locat amb fixacions mecàniques

K9V7ESCU001 Rend.: 1,000P- 117

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

6,05000/R 24,200000,250A012A000 =xOficial 1a fusterh

5,31500/R 21,260000,250A013A000 =xAjudant fusterh

Subtotal... 11,36500 11,36500
Materials:
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7,040000,880008,000B0A5C000 =xCargol autoroscant d'acer inoxidableu

3,07100307,100000,010B0D35000 =xLlata de fusta de pi, tractada en autoclaum3

47,6000019,040002,500B9V8U001 =xEsglaó de fusta de pi flandes per envernissar, de 5 cm de
gruix, i 30 cm d'estesa

m

Subtotal... 57,71100 57,71100

0,170481,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 69,24648

0,00%DESPESES INDIRECTES

69,24648COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €1,41kg Acer en barres corrugades B 500 S de límit elàstic >= 500
N/mm2 per a l'armadura d'escales fetes in situ

K9VC3000 Rend.: 1,000P- 118

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

0,28524/R 23,770000,012A0124000 =xOficial 1a ferrallistah

0,21100/R 21,100000,010A0134000 =xAjudant ferrallistah

Subtotal... 0,49624 0,49624
Materials:

0,013081,090000,012B0A14200 =xFilferro recuit de diàmetre 1,3 mmkg

0,888710,888711,000D0B2A100 =xAcer en barres corrugades elaborat a l'obra i manipulat a
taller B500S, de límit elàstic >= 500 N/mm2

kg

Subtotal... 0,90179 0,90179

0,007441,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 1,40547

0,00%DESPESES INDIRECTES

1,40547COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €53,97m2 Muntatge i desmuntatge d'encofrat per a esglaons, amb
tauler de fusta de pi per a deixar el formigó vist

K9VCAD00 Rend.: 1,000P- 119

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

26,74125/R 23,770001,125A0123000 =xOficial 1a encofradorh

23,73750/R 21,100001,125A0133000 =xAjudant encofradorh

Subtotal... 50,47875 50,47875
Materials:

0,115001,150000,100B0A31000 =xClau acerkg

0,546000,420001,300B0D21030 =xTauló de fusta de pi per a 10 usosm

0,63537211,790000,003B0D31000 =xLlata de fusta de pim3

1,331001,210001,100B0D71130 =xTauler elaborat amb fusta de pi, de 22 mm de gruix, per a 10
usos

m2

0,105202,630000,040B0DZA000 =xDesencofrantl

Subtotal... 2,73257 2,73257
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0,757181,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 53,96850

0,00%DESPESES INDIRECTES

53,96850COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €158,26m3 Formigonament d'esglaons, amb formigó HA-30/P/10/I+E,
de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 10
mm, abocat amb bomba, remolinat a mà

K9VCUF01 Rend.: 1,000P- 120

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

9,50800/R 23,770000,400A0122000 =xOficial 1a paletah

15,89600/R 19,870000,800A0140000 =xManobreh

Subtotal... 25,40400 25,40400
Maquinària:

39,18750/R 156,750000,250C1701100 =xCamió amb bomba de formigonarh

Subtotal... 39,18750 39,18750
Materials:

93,2910084,810001,100B065C36C =xFormigó HA-30/P/10/I+E de consistència plàstica, grandària
màxima del granulat 10 mm, amb >= 300 kg/m3 de ciment,
apte per a classe d'exposició I+E

m3

Subtotal... 93,29100 93,29100

0,381061,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 158,26356

0,00%DESPESES INDIRECTES

158,26356COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €16,97m2 Tractament curatiu per a portes de fusta, a dues cares, amb
protector químic insecticida-fungicida, amb una dotació de
0,17 l/m2, aplicat mitjançant impregnació superficial i injecció

KAQRU009 Rend.: 1,000P- 121

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

8,31950/R 23,770000,350A012D000 =xOficial 1a pintorh

6,95450/R 19,870000,350A0140000 =xManobreh

Subtotal... 15,27400 15,27400
Materials:

1,237946,620000,187B8ZA3000 =xProtector químic insecticida-fungicidakg

Subtotal... 1,23794 1,23794

0,458223,00%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 16,97016

0,00%DESPESES INDIRECTES

16,97016COST EXECUCIÓ MATERIAL
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 €17,92m Regata en paret de paredat, amb tall de discKY01U020 Rend.: 1,000P- 122

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

14,90250/R 19,870000,750A0140000 =xManobreh

Subtotal... 14,90250 14,90250
Maquinària:

2,79750/R 3,730000,750C200B000 =xTalladora amb disc de carborúndumh

Subtotal... 2,79750 2,79750

0,223541,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 17,92354

0,00%DESPESES INDIRECTES

17,92354COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €12,50u Encast, en paret de paredat, amb mitjans manuals, de
dimensions fins a 20x20x10 cm

KY02U001 Rend.: 1,000P- 123

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

2,37700/R 23,770000,100A0121000 =xOficial 1ah

9,93500/R 19,870000,500A0140000 =xManobreh

Subtotal... 12,31200 12,31200

0,184681,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 12,49668

0,00%DESPESES INDIRECTES

12,49668COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €28,73u Obertura de forat de finsa a 30x30x45 cm per a pas
d'instal�lacions en paret de maó massís o pedra, amb
mitjans manuals

KY03U005 Rend.: 1,000P- 124

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

8,44000/R 21,100000,400A0132000 =xAjudant paletah

19,87000/R 19,870001,000A0140000 =xManobreh

Subtotal... 28,31000 28,31000

0,424651,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 28,73465

0,00%DESPESES INDIRECTES

28,73465COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €9,33m Formació de passamurs amb tub de PVC de diàmetre 90
mm i d'1 m de llargària, com a màxim

KY311620 Rend.: 1,000P- 125

Unitats Preu Parcial Import€
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Mà d'obra:

2,37700/R 23,770000,100A0122000 =xOficial 1a paletah

Subtotal... 2,37700 2,37700
Materials:

6,920006,920001,000BD13162B =xTub de PVC-U de paret massissa, àrea d'aplicació B segons
norma UNE-EN 1329-1, de DN 90 mm i de llargària 1 m, per
a encolar

m

Subtotal... 6,92000 6,92000

0,035661,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 9,33266

0,00%DESPESES INDIRECTES

9,33266COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €350,00PA Reconstrucció idèntica a orígen de xemeneia exterior,
segons models existents, amb acabat arrebossat

PA001 Rend.: 1,000P- 126
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 €3.900,00PA Partida alçada d'abonament íntegre per a seguretat i salutH151CX01

 €800,00PA Partida alçada per a mitjans auxiliarsIQU1CX01

 €1.300,00PA Partida alçada a justificar de les tasques de control de
qualitat

J060CX01

 €300,00PA Fusteria fixa d'alumini RPT K.Line ( lacat gris 2007 TX ),
sèrie RK 80, color RAL Standard, inclou vidreria 3+3 / 14 / 4
baixa emissió

KAF1FUSTD874

 €380,00PA Fusteria practicable oscil�lo-batent d'alumini RPT K.Line (
lacat gris 2007 TX ), sèrie RK 80, color RAL Standard, inclou
vidreria 3+3 / 14 / 4 baixa emissió

KAF2FUSTD874

 €420,00PA Fusteria practicable oscil�lo-batent d'alumini RPT K.Line (
lacat gris 2007 TX ), sèrie RK 80, color RAL Standard, inclou
vidreria 3+3 / 14 / 4+4 baixa emissió amb maneta amb clau
o mecanisme alternatiu per a no permetre l'obertura.

KAF3FUSTD874

 €280,00PA Fusteria de balconera practicable oscil�lo-batent d'alumini
RPT K.Line ( lacat gris 2007 TX ), sèrie RK 80, color RAL
Standard, inclou vidreria 3+3 / 14 / 4+4 baixa emissió amb
maneta interior, amb pany de seguretat de 3 punts amb
perfil fixe segons detall.

KAF4FUSTD874


