REHABILITACIO DE CAN FIGUERES/ FASE 2/ CASA GRAN

PRESSUPOST D’EXECUCIO PER CONTRACTE

PRESSUPOST E.M. OBRA CIVIL 164.980,58
PRESSUPOST E.M. ENGINYERIA 112.814,62
PRESSUPOST D’EXECUCIO MATERIAL ......ooooiiiiiiit it e e 277.795,20
13% DESPESES GENERALS SOBRE 277.795,20......cco oot 36.113,37
6% DESPESES GENERALS SOBRE 277.795,20... ...t 16.667,71

Subtotal 330.576,28

21% IVA SOBRE 330.576,28.......ciiiiiiiii i e e e e e 09.421,01

TOTAL PRESSUPOST PER CONTRACTE € 399.997,29

Aquest pressupost d’execucidé per contracte puja a la quantitat de:

( TRES-CENTS NORANTA-NOU MIL NOU-CENTS NORANTA-SET EUROS AMB
VINT-I-NOU CENTIMS )

13 d’agost de 2013
Gonzalo Acosta Ramos



