
REHABILITACIÓ DE CA N F IGUERES/  FASE 2/  CASA GRAN 
 
 
 
 
 
 

PRESSUPOST D’EXECUCIÓ PER CONTRACTE 
 
 
 
 
PRESSUPOST E .M.  OBRA CIV IL   ……………….…………………………… 164. 980, 58 

 
PRESSUPOST E.M.  ENGINYERIA  ……………….…………………………… 112. 814, 62 

 
 
PRESSUPOST D’EXECUCIÓ MATERIAL  ………………. …………………………… 277.795,20  
 
 
13% DESPESES GENERALS SOBRE 277.795,20…………………………………   36.113,37  
 
 
6% DESPESES GENERALS SOBRE 277.795,20……………………………………   16.667,71  
 
 
         

  

Subtotal 330.576,28

  
 
 
21% IVA SOBRE 330.576,28…………………………………………………………………   69.421,01  
 
 
 
 
 
 

TOTAL PRESSUPOST PER CONTRACTE   € 399.997,29 
 
 
 

 
 
Aquest  pressupost  d ’execució per  contrac te puja a la quant i ta t  de: 
 
(  TRES-CENTS NORANTA-NOU MIL NOU-CENTS NORANTA-SET EUROS AMB 
VINT- I -NOU CÈNTIMS )  
 
 
 
 
 
 
 
13 d ’agost  de 2013 
Gonzalo  Acosta Ramos 


