
REHABILITACIÓ DE CAN FIGUERES/ FASE 2 / CASA GRAN

RESUM DE PRESSUPOST Pàg.: 1

NIVELL 2: CAPÍTOL Import

Capítol 01.01 IMPLANTACIÓ D'OBRA 17.811,17
Capítol 01.02 ENDERROCS 22.231,72
Capítol 01.03 MOVIMENTS DE TERRES 2.604,15
Capítol 01.04 FONAMENTS 1.428,24
Capítol 01.05 ESTRUCTURA 46.208,67
Capítol 01.06 COBERTA 14.078,06
Capítol 01.07 TANCAMENTS I DIVISÒRIES 2.856,34
Capítol 01.08 AÏLLAMENTS 13.129,86
Capítol 01.09 REVESTIMENTS 13.481,21
Capítol 01.10 PAVIMENTS 11.034,16
Capítol 01.11 TANCAMENTS PRACTICABLES 13.107,98
Capítol 01.12 AJUDES RAM DE PALETA 936,68
Capítol 01.13 MITJANS AUXILIARS 872,34
Capítol 01.14 CONTROL DE QUALITAT 1.300,00
Capítol 01.15 SEGURETAT I SALUT 3.900,00

01 Pressupost  013CF02CGObra 164.980,58

164.980,58

NIVELL 1: OBRA Import

Obra 01 Pressupost 013CF02CG 164.980,58
164.980,58

EUR


