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MA D'OBRA
cobl UA | DESCRIPCIO PREU
A010V010 h | Conservador- restaurador director de la intervencio 32,60 €
A010V050 h | Conservador-restaurador 24,17 €
A0121000 h | Oficial 1a 23,77 €
A0122000 h | Oficial 1a paleta 23,77 €
A0123000 h | Oficial 1a encofrador 23,77 €
A0124000 h | Oficial 1a ferrallista 23,77 €
A0125000 h | Oficial 1a soldador 24,16 €
A0126000 h | Oficial 1a picapedrer 23,77 €
A0127000 h | Oficial 1a col Jocador 23,77 €
A012A000 h  Oficial 1a fuster 24,20 €
A012D000 h | Oficial 1a pintor 23,77 €
A012G000 h | Oficial 1a calefactor 24,57 €
A012H000 h | Oficial 1a electricista 24,57 €
A012J000 h | Oficial 1a lampista 24,57 €
A012M000 h | Oficial 1a muntador 24,57 €
A0132000 h | Ajudant paleta 21,10 €
A0133000 h ' Ajudant encofrador 21,10 €
A0134000 h | Ajudant ferrallista 21,10 €
A0135000 h | Ajudant soldador 21,18 €
A0137000 h  Ajudant col focador 21,10 €
A013A000 h | Ajudant fuster 21,26 €
A013D000 h | Ajudant pintor 21,10 €
A013G000 h | Ajudant calefactor 21,07 €
A013H000 h | Ajudant electricista 21,07 €
A013J000 h | Ajudant lampista 21,07 €
A013M000 h | Ajudant muntador 21,10 €
A0140000 h | Manobre 19,87 €
A0149000 h ' Manobre guixaire 19,87 €
A0150000 h | Manobre especialista 20,56 €
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COoDI UA | DESCRIPCIO PREU
C1101200 h | Compressor amb dos martells pneumatics 16,58 €
C1311430 h  Pala carregadora sobre pneumatics de 8 a 14 t 71,05 €
C1311440 h | Pala carregadora sobre pneumatics de 15 a 20 t 86,18 €
C1312340 h | Pala excavadora giratoria sobre pneumatics de 15 a 20 t 82,41 €
C1313330 h | Retroexcavadora sobre pneumatics de 8 a 10 t 50,00 €
C13161E0 h  Minicarregadora sobre pneumatics de 2 a 59 t, amb 47,60 €
accessori retroexcavador de 40 a 60 cm d'amplaria
1335080 h | Corré vibratori autopropulsat, de 8 a 10 t 50,44 €
C133A030 h ' Pic6 vibrant duplex de 1300 kg 12,27 €
C133A0J0 h | Picd vibrant amb placa de 30x33 cm 8,80 €
1501700 h | Cami¢ per a transport de 7 t 32,30 €
C1503000 h | Cami6 grua 46,00 €
C150G900 h  Grua autopropulsada de 20 t 57,07 €
C1701100 h ' Cami6 amb bomba de formigonar 156,75 €
C1705600 h | Formigonera de 165 | 1,77 €
€200B000 h | Talladora amb disc de carborandum 3,73 €
C200F000 h | Magquina taladradora 3,73 €
C200P000 h | Equip i elements auxiliars per a soldadura eléctrica 3,12 €
€200Vv000 h | Equip d'injeccid manual de resines 1,59 €
C200X000 h | Barrejadora-bombejadora per a morters i guixos projectats 4,19 €
CRE23000 h | Motoserra 3,11 €
CRL15100 h | Aparell manual de pressio per a tractaments fitosanitaris i 22,84 €
herbicides
€Z112000 h | Grup electrogen de 20 a 30 kVA 8,39 €
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B0111000 m3 | Aigua 1,19 €
B0310020 t | Sorra de pedrera per a morters 19,18 €
B0311010 t | Sorra de pedrera de pedra calcaria per a formigons 17,87 €
B0313000 t | Sorra de marbre blanc 122,41 €
B0331020 t | Grava de pedrera de pedra calcaria, per a drens 17,16 €
B0331300 t | Grava de pedrera de pedra calcaria, de 50 a 70 mm 16,99 €
B0331Q10 t | Grava de pedrera de pedra calcaria, de grandaria maxima 16,81 €
20 mm, per a formigons
B0512401 t ' Ciment portland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R segons 103,30 €
UNE-EN 197-1, en sacs
B051E201 t | Ciment blanc de ram de paleta BL 22,5 X segons UNE 160,16 €
80305, en sacs
B0521100 ka | Guix de designacid B1/20/2, segons la norma UNE-EN 0,10 €
132791
B0532310 ka | Calg aéria CL 90 0,09 €
B064300J m3 | Formigé HM-20/B/20/l de consisténcia tova, grandaria 62,82 €
maxima del granulat 20 mm, amb >= 200 kg/m3 de ciment,
additiu hidrofug, apte per a classe d'exposicio |
B065710B m3 | Formigé HA-25/B/10/l de consisténcia tova, grandaria 68,72 €
maxima del granulat 10 mm, amb >= 250 kg/m3 de ciment,
apte per a classe d'exposicio |
B065910B m3 | Formigé HA-25/B/20/l de consisténcia tova, grandaria 66,23 €
maxima del granulat 20 mm, amb >= 250 kg/m3 de ciment,
apte per a classe d'exposicio |
B065960B m3 | Formigé HA-25/B/20/lla de consisténcia tova, grandaria 66,75 €
maxima del granulat 20 mm, amb >= 275 kg/m3 de ciment,
apte per a classe d'exposicio lla
B065960J m3 | Formigé HA-25/B/20/lla de consisténcia tova, grandaria 69,42 €
maxima del granulat 20 mm, amb >= 275 kg/m3 de ciment,
additiu hidrofug, apte per a classe d'exposicio lla
B065C36C m3 | Formigd HA-30/P/10/I+E de consisténcia plastica, grandaria 84,81 €
maxima del granulat 10 mm, amb >= 300 kg/m3 de ciment,
apte per a classe d'exposicio [+E
BO6NLA2C m3 | Formigd de neteja, amb una dosificacio de 150 kg/m3 de 58,22 €
ciment, consisténcia plastica i grandaria maxima del granulat
20 mm, HL-150/P/20
B0714000 ka | Morter sintétic de resines epoxi 3,50 €
B0907200 ka | Adnhesiu de resines epoxi sense dissolvents, de dos 15,63 €
components i baixa viscositat per a Us estructural per a
injectar
B0A14200 ka | Filferro recuit de diametre 1,3 mm 1,09 €
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B0A14300 ka | Filferro recuit de diametre 3 mm 0,99 €
B0A236K5 m2 | Tela metallica de triple torsié de filferro galvanitzat de 19 1,23 €
mm de pas de mallaide D 1 mm
B0OA31000 ka | Clau acer 1,15 €
B0A32500 cu | Clau acer galvanitzat de 50 mm de llargaria 1,82 €
B0A41000 cu | Visos per a fusta o tacs de PVC 3,30 €
B0A44000 Cu | Visos per a plaques de guix laminat 9,30 €
BOA5C000 u | Cargol autoroscant d'acer inoxidable 0,88 €
B0A61600 U | Tac de nil6 de 6 a 8 mm de diametre, amb vis 0,15 €
BOAGAHIE u | Tac d'acer de d 12 mm, amb cargol, volandera i femella 3,11 €
d'acer inoxidable i 130 mm de llargaria
B0B2A000 ka | Acer en barres corrugades B500S de limit elastic >= 500 0,62 €
N/mm2
B0B34153 m2 | Malla electrosoldada de barres corrugades d'acer ME 20x20 1,36 €
cm D:5-5 mm 6x2,2 m B500T UNE-EN 10080
B0B34257 m2 | Malla electrosoldada de barres corrugades d'acer ME 20x20 4,86 €
cm D:10-10 mm 6x2,2 m B500SD UNE-EN 10080
BOCC1310 m2 | Placa de guix laminat estandard (A) i gruix 12,5 mm, segons 4,01 €
la norma UNE-EN 520
BOCC1410 m2 | Placa de guix laminat estandard (A) i gruix 15 mm, segons la 4,59 €
norma UNE-EN 520
B0CC2410 m2 | Placa de guix laminat hidrofuga (H) i gruix 15 mm, segons la 6,82 €
norma UNE-EN 520
BOCU24FD m2 | Tauler de fibres de fusta i resines sintétiques fabricat per 17,07 €
procés sec MDF, de 12 mm de gruix i >= 800 kg/m3 de
densitat, per a ambient sec segons UNE-EN 622-5, reaccid
al foc B-s2, d0, acabat revestit amb planxa de fusta tropical,
treballat al taller
BOCU24H5 m2 | Tauler de fibres de fusta i resines sintétiques fabricat per 12,29 €
procés sec MDF, de 19 mm de gruix i >= 800 kg/m3 de
densitat, per a ambient sec segons UNE-EN 622-5, reaccio
al foc B-s2, d0, acabat no revestit, tallat a mida
B0D21030 m | Taulé de fusta de pi per a 10 usos 0,42 €
B0D21040 m | Tauld de fusta de pi per a 15 usos 0,28 €
BOD31000 m3 | Llata de fusta de pi 211,79 €
BOD35000 m3 | Llata de fusta de pi, tractada en autoclau 307,10 €
BOD625A0 CuU | Puntal metal lic i telescopic per a 3 m d'algaria i 150 usos 8,56 €
BOD629A0 Cu | Puntal metal ic i telescopic per a 5 m d'algaria i 150 usos 20,54 €
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BOD71120 m2 | Tauler elaborat amb fusta de pi, de 22 mm de gruix, per a 5 2,44 €
usos

BOD71130 M2 | Tauler elaborat amb fusta de pi, de 22 mm de gruix, per a 10 1,21 €
usos

BOD75000 m2 | Tauler elaborat amb aglomerat hidrofug amb 2 cares 7,29 €
plastificades, de 10 mm de gruix, per a 1 Us

BODZA000 | | Desencofrant 2,63 €

BOE244L5 U | Bloc foradat de morter de ciment, llis, de 400x200x200 mm, , 1,35 €
de cara vista, gris, categoria | segons norma UNE-EN 771-3

BOF11240 U | Mad massis d'elaboraci6 manual, de 290x140x40 mm, 0,31 €
categoria I, HD, segons la norma UNE-EN 771-1

BOF17251 U | Mad massis d'elaboraci6 mecanica R-15, de 290x140x50 0,29 €
mm, per a revestir, categoria |, HD, segons la norma
UNE-EN 771-1

BOF1F2A1 u | Madé calat R-15, de 290x140x100 mm, per a revestir, 0,20 €
categoria I, HD, segons la norma UNE-EN 771-1

BOF8K370 U | Supermad de 450x230x70 mm, pirevestir, categoria |, LD, 0,30 €
segons la norma UNE-EN 771-1

BOFG2JA3 U | Rajola ceramica comuna de forma rectangular i elaboracio 0,12 €
mecanica, de 28x14x1 cm, de color vermell

BOFG38A3 U | Rajola ceramica fina de forma rectangular i elaboracio 0,15 €
mecanica, de 15x15x1 cm, de color vermell

BOFG3JA3 U | Rajola ceramica fina de forma rectangular i elaboracio 0,14 €
mecanica, de 28x14x1 cm, de color vermell

B0Y15250 m2 | Amortitzacio diaria de bastida tubular metal fica fixa, formada 0,14 €
per bastiments de 70 cm d'amplaria i algaria <= 200 cm, amb
bases regulables, tubs travessers, tubs de travament,
plataformes de treball d'amplaria com a minim de 60 cm,
escales d'accés, baranes laterals, socols i xarxa de proteccid
de poliamida, col locada a tota la cara exterior i amarradors
cada 20 m2 de fagana, inclosos tots els elements de
senyalitzacié normalitzats

B4475011 ka | Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, format per peca 0,84 €
simple, en perfils laminats en calent serie IPN, IPE, HEB,
HEA, HEM i UPN, tallat a mida i amb una capa d'imprimacié
antioxidant

B44Z501A ka | Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, format per peca 0,93 €
simple, en perfils laminats en calent serie IPN, IPE, HEB,
HEA, HEM i UPN, treballat al taller per a col{ocar amb
soldadura i amb una capa d'imprimacié antioxidant

B4475025 ka | Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, format per peca 1,08 €

simple, en perfils laminats en calent série L, LD, T, rodé,
quadrat, rectangular i planxa, treballat al taller per a col focar
amb cargols i amb una capa d'imprimacié antioxidant
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B44Z5A2A ka | Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, format per peca 1,19 €
simple, per a reforg d'elements d'encastament, recolzament i
rigiditzadors, en perfils laminats en calent serie L, LD, T,
rodd, quadrat, rectangular i planxa, treballat al taller per a
coldocar amb soldadura i amb una capa d'imprimacié
antioxidant

B4LF0404 m | Bigueta de formigd pretesat de 17 a 18 c¢m d'algaria, amb 7,24 €
armadura activa de tensi6 superior a 131 kN

B4LZ970N m | Revolt6 industrialitzat de poliestiré per a un intereix de 70 cm 7,73 €
i alcaria de 22 cm

B52219N0O U | Teula arab de ceramica de fabricaci6 mecanica color 0,48 €
envellit, de 30 peces/m2, com a maxim

B7114090 m2 | | amina bituminosa d'oxiasfalt LO-40-FP amb armadura de 5,04 €
feltre de material poliéster de 130 g/m2

B71441S0 m2 | | amina autoadhesiva de betum modificat LBA (SBS) 20-FV 5,47 €
amb armadura de feltre de fibra de vidre

B7711A00 m2 | Vel de polietilé de gruix 50 um i de pes 48 g/m2 0,14 €

B7711M00 m2 | Vel de polietilé de gruix 250 um i de pes 240 g/m2 0,47 €

B7B11170 m2 | Geotéxtil format per feltre de polipropilé no teixit, lligat 0,66 €
mecanicament de 70 a 90 g/m2

B7B151D0 m2 | Geotéxtil format per feltre de poligster no teixit, lligat 0,55 €
mecanicament de 140 a 190 g/m2

B7C29460 m2 | Planxa de poliestiré extruit (XPS) UNE-EN 13164 de 40 mm 5,92 €
de gruix i resistencia a compressié >= 300 kPa, resistencia
termica entre 1,29 i 1,176 m2.K/W, amb la superficie
acanalada i amb cantell encadellat

B7C29470 m2 | Planxa de poliestiré extruit (XPS) UNE-EN 13164 de 40 mm 5,61 €
de gruix i resistencia a compressié >= 300 kPa, resistencia
térmica entre 1,29 i 1,176 m2.K/W, amb la superficie llisa i
amb cantell mitjamossa

B7C4H460 m2 | Placa semirigida de llana de vidre per a aillaments (MW) 4,83 €
llana de vidre, de gruix 40 mm amb una conductivitat termica
<= 0,035 W/mK, resistencia termica >= 1,143 m2.K/W amb
vel negre

B7CRN400 U | Amortidor antivibratori de cautxi de 80 mm de llargaria, 80 6,81 €
mm d'amplaria i 35 mm de gruix per a una carrega acustica
de 400 kg/m2

B7CZ1400 U | Tacisuport de nild per a fixar materials aillants de 40 mm de 0,21 €
gruix com a maxim

B7D20021 ka | Morter de ciment i perlita amb vermiculita de 500 kg/m3 de 0,50 €
densitat, en sacs

B7J5002Z ka | Massilla per a junt de plaques de cartrd-guix 1,12 €

B7JZ00E1 m | Cinta de paper resistent per a junts de plaques de guix 0,07 €

laminat
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B7P3A400 u | Aparell delectroosmosi inalambrica per a tractament 13.138,02 €
d'humitats capil 1ars en una superficie de 151 a 200 m2
B7Z24000 ka | Emulsié bituminosa, tipus ED 1,02 €
B8475610 m2 | Entramat d'estructura senzilla d'acer galvanitzat per a cel ras 5,12 €
continu de plaques de guix laminat format per perfils
col{ocats cada 600 mm com a maxim , per a fixar al sostre
mitjangant vareta de suspensi6 cada 1,2 m, per a suportar
una carrega de fins a 15 kg
B8427850 m2 | Entramat d'estructura doble d'acer galvanitzat per a cel ras 8,68 €
continu de plaques de guix laminat format per perfils
principals col locats cada 1000 mm com a maxim i perfils
secundaris col{ocats cada 600 mm com a maxim , per a
fixar al sostre mitjangant vareta de suspensié cada 1,2 m,
per a suportar una carrega de fins a 15 kg
BBASAA00 | | Lasur a laigua a base de resines amb protector 13,07 €
insecticida-fungicida, acabat mat
BBAZMO000 ka | Vernis intumescent 11,49 €
B8ZA3000 ka | Protector quimic insecticida-fungicida 6,62 €
BIQ1C14A m2 | Post encadellat per a parquet clavat de fusta de roure 28,15 €
nacional select de 350 a 600 x115x22 mm
BIV8U001 m | Esglad de fusta de pi flandes per envemissar, de 5 cm de 19,04 €
gruix, i 30 cm d'estesa
BD13162B m | Tub de PVC-U de paret massissa, area d'aplicacié B segons 6,92 €
norma UNE-EN 1329-1, de DN 90 mm i de llargaria 1 m, per
a encolar
BD5A2E00 m | Tub circular ranurat de paret simple de PVC i 160 mm de 4,26 €
diametre
BD5L1HAO m2 | Lamina drenant nodular de polietilé d'alta densitat, amb 7,83 €
ndduls de 20 mm d'algaria aproximada i una resisténcia a la
compressi6 aproximada de 180 kN/m2
BD5L2580 m2 | Lamina drenant nodular de polietilé d'alta densitat, amb un 5,83 €
geotéxtil de polipropile adherit en una de les seves cares,
amb noduls de 8 mm d'al¢aria aproximada i una resisténcia
a la compressi6 aproximada de 150 kN/m2
BRL21000 ka | Producte insecticida 27,41 €
BRLA1000 | | Producte herbicida de contacte 12,42 €
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D060M021 m3 | Formigd de 150 kg/m3, amb una proporcié en volum 1:4:8, Rend.: 1.000 77,28 €
amb ciment portland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R i
granulat de pedra calcaria de grandaria maxima 20 mm,
elaborat a I'obra amb formigonera de 165 |
Unitats Preu € Parcial Import
Ma d'obra:
A0150000 h | Manobre especialista 1,100 R x 20,56000 = 22,61600
Subtotal... 22,61600 22,61600
Maquinaria:
C1705600 h Formigonera de 165 | 0,600 /R x 1,77000 = 1,06200
Subtotal... 1,06200 1,06200
Materials:
B0111000 m3 | Aigua 0,180 X 1,19000 = 0,21420
B0311010 t Sorra de pedrera de pedra calcaria per a formigons 0,650  x 17,87000 = 11,61550
B0331Q10 t Grava de pedrera de pedra calcaria, de grandaria maxima 1,550  x 16,81000 = 26,05550
20 mm, per a formigons
B0512401 t Ciment portiand amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R segons 0,150  «x 103,30000 = 15,49500
UNE-EN 197-1, en sacs
Subtotal... 53,38020 53,38020
DESPESES AUXILIARS  1,00% 0,22616
COST DIRECTE 77,28436
COST EXECUCIO MATERIAL 77,28436
D060P021 m3 | Formigd de 200 kg/m3, amb una proporci6 en volum 1:3:6, Rend.: 1.000 82,45 €
amb ciment portland amb filler calcari CEM 1I/B-L 32,5 R i
granulat de pedra calcaria de grandaria maxima 20 mm,
elaborat a I'obra amb formigonera de 165 |
Unitats Preu € Parcial Import
Ma d'obra:
A0150000 h | Manobre especialista 1,100 R x 20,56000 = 22,61600
Subtotal... 22,61600 22,61600
Maquinaria:
C1705600 h | Formigonera de 165 | 0,600 /R x 1,77000 = 1,06200
Subtotal... 1,06200 1,06200
Materials:
B0111000 m3 | Aigua 0,180  «x 1,19000 = 0,21420
B0311010 t Sorra de pedrera de pedra calcaria per a formigons 0,650  x 17,87000 = 11,61550
B0331Q10 t Grava de pedrera de pedra calcaria, de grandaria maxima 1,550  x 16,81000 = 26,05550
20 mm, per a formigons
B0512401 t Ciment portland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R segons 0,200  x 103,30000 = 20,66000
UNE-EN 197-1, en sacs
Subtotal... 58,54520 58,54520
DESPESES AUXILIARS  1,00% 0,22616
COST DIRECTE 82,44936
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COST EXECUCIO MATERIAL 82,44936
D0701461 m3 | Morter de ciment portland amb filler calcari CEM II/B-L i Rend.: 1.000 76,28 €
sorra, amb 200 kg/m3 de ciment, amb una proporcié en
volum 1:8i 2,5 N/mm2 de resisténcia a compressid, elaborat
al'obra
Unitats Preu € Parcial Import
Ma d'obra:
A0150000 h | Manobre especialista 1,000 /R x 20,56000 = 20,56000
Subtotal... 20,56000 20,56000
Maquinaria:
C1705600 h | Formigonera de 165 0,700 /R x 1,77000 = 1,23900
Subtotal... 1,23900 1,23900
Materials:
B0111000 m3 | Aigua 0,200 «x 1,19000 = 0,23800
B0310020 t | Sorra de pedrera per a morters 1,740 x 19,18000 = 33,37320
B0512401 t  Ciment portland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R segons 0,200  x 103,30000 = 20,66000
UNE-EN 197-1, en sacs
Subtotal... 54,27120 54,27120
DESPESES AUXILIARS  1,00% 0,20560
COST DIRECTE 76,27580
COST EXECUCIO MATERIAL 76,27580
D0701641 m3 | Morter de ciment portland amb filler calcari CEM II/B-L i Rend.: 1.000 79,33 €
sorra, amb 250 kg/m3 de ciment, amb una proporcié en
volum 1:6 i 5 N/mm2 de resisténcia a compressid, elaborat a
l'obra
Unitats Preu € Parcial Import
Ma d'obra:
A0150000 h | Manobre especialista 1,000 R x 20,56000 = 20,56000
Subtotal... 20,56000 20,56000
Maquinaria:
C1705600 h | Formigonera de 165 | 0,700 /R x 1,77000 = 1,23900
Subtotal... 1,23900 1,23900
Materials:
B0111000 m3 | Aigua 0,200  x 1,19000 = 0,23800
B0310020 t | Sorra de pedrera per a morters 1,630 19,18000 = 31,26340
B0512401 t Ciment portiand amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R segons 0250  «x 103,30000 = 25,82500
UNE-EN 197-1, en sacs
Subtotal... 57,32640 57,32640
DESPESES AUXILIARS  1,00% 0,20560
COST DIRECTE 79,33100
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COST EXECUCIO MATERIAL 79,33100
D0701821 m3 | Morter de ciment portland amb filler calcari CEM II/B-L i Rend.: 1.000 90,65 €
sorra, amb 380 kg/m3 de ciment, amb una proporcié en
volum 1:4 i 10 N/mm2 de resisténcia a compressio, elaborat
al'obra
Unitats Preu € Parcial Import
Ma d'obra:
A0150000 h | Manobre especialista 1,000 /R x 20,56000 = 20,56000
Subtotal... 20,56000 20,56000
Maquinaria:
C1705600 h | Formigonera de 165 0,700 /R x 1,77000 = 1,23900
Subtotal... 1,23900 1,23900
Materials:
B0111000 m3 | Aigua 0,200 «x 1,19000 = 0,23800
B0310020 t | Sorra de pedrera per a morters 1520 x 19,18000 = 29,15360
B0512401 t Ciment portiand amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R segons 0,380  «x 103,30000 = 39,25400
UNE-EN 197-1, en sacs
Subtotal... 68,64560 68,64560
DESPESES AUXILIARS  1,00% 0,20560
COST DIRECTE 90,65020
COST EXECUCIO MATERIAL 90,65020
D070A4D1 m3 | Morter mixt de ciment portland amb filler calcari CEM II/B-L, Rend.: 1.000 109,33 €
calg i sorra, amb 200 kg/m3 de ciment, amb una proporcid
en volum 1:2:10 i 2,5 N/mm2 de resistencia a compressid,
elaborat a I'obra
Unitats Preu € Parcial Import
Ma d'obra:
A0150000 h | Manobre especialista 1,050 R x 20,56000 = 21,58800
Subtotal... 21,58800 21,58800
Maquinaria:
C1705600 h | Formigonera de 165 | 0,725 IR x 1,77000 = 1,28325
Subtotal... 1,28325 1,28325
Materials:
B0111000 m3 | Aigua 0,200  x 1,19000 = 0,23800
B0310020 t | Sorra de pedrera per a morters 1,530  x 19,18000 = 29,34540
B0512401 t Ciment portiand amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R segons 0,200  «x 103,30000 = 20,66000
UNE-EN 197-1, en sacs
B0532310 kg | Calg aéria CL 90 400,000  «x 0,09000 = 36,00000
Subtotal... 86,24340 86,24340
DESPESES AUXILIARS  1,00% 0,21588
COST DIRECTE 109,33053
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COST EXECUCIO MATERIAL 109,33053
D070A8B1 m3 | Morter mixt de ciment portland amb filler calcari CEM II/B-L, Rend.: 1.000 106,15 €
calg i sorra, amb 380 kg/m3 de ciment, amb una proporcié
en volum 1:0,5:4 i 10 N/mm2 de resistencia a compressid,
elaborat a I'obra
Unitats Preu € Parcial Import
Ma d'obra:
A0150000 h | Manobre especialista 1,050 /R x 20,56000 = 21,58800
Subtotal... 21,58800 21,58800
Maquinaria:
C1705600 h | Formigonera de 165 0,725 R x 1,77000 = 1,28325
Subtotal... 1,28325 1,28325
Materials:
B0111000 m3 | Aigua 0,200 «x 1,19000 = 0,23800
B0310020 t | Sorra de pedrera per a morters 1,380 x 19,18000 = 26,46840
B0512401 t Ciment portiand amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R segons 0,380  «x 103,30000 = 39,25400
UNE-EN 197-1, en sacs
B0532310 kg | Calg aéria CL 90 190,000  «x 0,09000 = 17,10000
Subtotal... 83,06040 83,06040
DESPESES AUXILIARS  1,00% 0,21588
COST DIRECTE 106,14753
COST EXECUCIO MATERIAL 106,14753
D070C6C1 m3 | Morter mixt de ciment blanc de ram de paleta BL, calg i sorra Rend.: 1.000 277,43 €
de marbre blanc, amb 250 kg/m3 de ciment, amb una
proporci6 en volum 1:1:7 i 5 N/mm2 de resisténcia a
compressio, elaborat a I'obra
Unitats Preu € Parcial Import
Ma d'obra:
A0150000 h | Manobre especialista 1,300 /R x 20,56000 = 26,72800
Subtotal... 26,72800 26,72800
Maquinaria:
C1705600 h | Formigonera de 165 | 0,900 /R x 1,77000 = 1,59300
Subtotal... 1,59300 1,59300
Materials:
B0111000 m3 | Aigua 0,200 «x 1,19000 = 0,23800
B0313000 t Sorra de marbre blanc 1520  «x 122,41000 = 186,06320
B051E201 t Ciment blanc de ram de paleta BL 22,5 X segons UNE 0,250  «x 160,16000 = 40,04000
80305, en sacs
B0532310 kg  Calg aéria CL 90 250,000  «x 0,09000 = 22,50000
Subtotal... 248,84120 248,84120
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DESPESES AUXILIARS  1,00% 0,26728
COST DIRECTE 277,42948
COST EXECUCIO MATERIAL 277,42948
D0771011 m3 | Morter asfaltic de dosificacio 1:4 elaborat a l'obra Rend.: 1.000 298,12 €
Unitats Preu € Parcial Import
Ma d'obra:
A0150000 h | Manobre especialista 2,000 R x 20,56000 = 41,12000
Subtotal... 41,12000 41,12000
Maquinaria:
C1705600 h | Formigonera de 165 | 1500 R x 1,77000 = 2,65500
Subtotal... 2,65500 2,65500
Materials:
B0310020 t Sorra de pedrera per a morters 1540  x 19,18000 = 29,53720
B7224000 kg | Emulsi6 bituminosa, tipus ED 220,000  x 1,02000 = 224,40000
Subtotal... 253,93720 253,93720
DESPESES AUXILIARS  1,00% 0,41120
COST DIRECTE 298,12340
COST EXECUCIO MATERIAL 298,12340
D07J1100 m3 | Pasta de guix B1 Rend.: 1.000 100,78 €
Unitats Preu € Parcial Import
Ma d'obra:
A0149000 h | Manobre guixaire 1,000 R x 19,87000 = 19,87000
Subtotal... 19,87000 19,87000
Materials:
B0111000 m3 | Aigua 0,600 X 1,19000 = 0,71400
B0521100 kg | Guix de designacio B1/20/2, segons la norma UNE-EN 800,000  x 0,10000 = 80,00000
132791
Subtotal... 80,71400 80,71400
DESPESES AUXILIARS  1,00% 0,19870
COST DIRECTE 100,78270
COST EXECUCIO MATERIAL 100,78270
D0B2A100 ka | Acer en barres corrugades elaborat a l'obra i manipulat a Rend.: 1.000 0,89 €
taller B500S, de limit elastic >= 500 N/mm2
Unitats Preu € Parcial Import
Ma d'obra:
A0124000 h  Oficial 1a ferrallista 0,005 R x 23,77000 = 0,11885
A0134000 h | Ajudant ferrallista 0,005 /R x 21,10000 = 0,10550
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Subtotal... 0,22435 0,22435
Materials:
B0A14200 kg | Filferro recuit de diametre 1,3 mm 0,0102  «x 1,09000 = 0,01112
BOB2A000 kg | Acer en barres corrugades B500S de limit elastic >= 500 1,050  x 0,62000 = 0,65100
N/mm2
Subtotal... 0,66212 0,66212
DESPESES AUXILIARS  1,00% 0,00224
COST DIRECTE 0,88871

COST EXECUCIO MATERIAL

0,88871
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E222242A m3 | Excavacio de rasa i pou de fins a 4 m de fondaria, en terreny Rend.: 1.000 7,70 €
compacte (SPT 20-50), realitzada amb retroexcavadora i
carrega mecanica sobre camié
Unitats Preu € Parcial Import
Maguinaria:
C1313330 h | Retroexcavadora sobre pneumatics de 8 a 10 t 0,154 /R x 50,00000 = 7,70000
Subtotal... 7,70000 7,70000
COST DIRECTE 7,70000
DESPESES INDIRECTES 0,00%
COST EXECUCIO MATERIAL 7,70000
E2255J70 m3 | Reblert de rasa o pou amb graves per a drenatge de pedra Rend.: 1.000 42,85 €
calcaria, en tongades de 25 cm com a maxim
Unitats Preu € Parcial Import
Ma d'obra:
A0140000 h | Manobre 0,020 /R x 19,87000 = 0,39740
Subtotal... 0,39740 0,39740
Maquinaria:
C1311430 h | Pala carregadora sobre pneumatics de 8 a 14 t 0,013 R x 71,05000 = 0,92365
Subtotal... 0,92365 0,92365
Materials:
B0331020 t  Grava de pedrera de pedra calcaria, per a drens 2420 x 17,16000 = 41,52720
Subtotal... 41,52720 41,52720
DESPESES AUXILIARS  1,50% 0,00596
COST DIRECTE 42,85421
DESPESES INDIRECTES 0,00%
COST EXECUCIO MATERIAL 42,85421
E511PJFB m2 | Acabat de terrat amb paviment format per dues capes de Rend.: 1.000 33,72 €
rajola ceramica, una de ceramica comuna i una de mecanica
amb acabat fi, de color vermell i de 28x14 cm, col locades la
1a amb morter asfaltic i la 2a amb morter mixt 1:2:10
Unitats Preu € Parcial Import
Ma d'obra:
A0122000 h  Oficial 1a paleta 0,600 /R x 23,77000 = 14,26200
A0140000 h | Manobre 0,300 /R x 19,87000 = 5,96100
Subtotal... 20,22300 20,22300
Materials:
BOFG2JA3 U | Rajola ceramica comuna de forma rectangular i elaboracio 26,520  x 0,12000 = 3,18240
mecanica, de 28x14x1 cm, de color vermell
BOFG3JA3 U | Rajola ceramica fina de forma rectangular i elaboracio 26,5096  x 0,14000 = 3,71134
mecanica, de 28x14x1 cm, de color vermell
D070A4D1 m3 | Morter mixt de ciment portiand amb filler calcari CEM I1/B-L, 0,014  x 109,33053 = 1,63063

calg i sorra, amb 200 kg/m3 de ciment, amb una proporcio
en volum 1:2:10 i 2,5 N/mm2 de resisténcia a compressid,
elaborat a I'obra
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D0771011 m3 | Morter asfaltic de dosificacio 1:4 elaborat a I'obra 0,016  «x 298,12340 = 4,76997
Subtotal... 13,19434 13,19434
DESPESES AUXILIARS  1,50% 0,30335
COST DIRECTE 33,72069
DESPESES INDIRECTES 0,00%
COST EXECUCIO MATERIAL 33,72069
E5Z15A2B m2 | Formacié de pendents amb formigé de dosificacio 150 Rend.: 1.000 13,34 €
kg/m3 de ciment portland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5
R, de 10 cm de gruix mitja, amb acabat remolinat
Unitats Preu € Parcial Import
Ma d'obra:
A0122000 h  Oficial 1a paleta 0,125 R x 23,77000 = 2,97125
A0140000 h Manobre 0,125 R x 19,87000 = 2,48375
Subtotal... 5,45500 5,45500
Materials:
D060MO21 m3 | Formigo de 150 kg/m3, amb una proporcio en volum 1:4:8, 0,101  «x 77,28436 = 7,80572
amb ciment portland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R i
granulat de pedra calcaria de grandaria maxima 20 mm,
elaborat a I'obra amb formigonera de 165 |
Subtotal... 7,80572 7,80572
DESPESES AUXILIARS  1,50% 0,08183
COST DIRECTE 13,34255
DESPESES INDIRECTES 0,00%
COST EXECUCIO MATERIAL 13,34255
E713KA98 m2 | Membrana per a impermeabilitzacidé de cobertes PN-6 Rend.: 1.000 22,26 €
segons la norma UNE 104402 de dues lamines, de densitat
superficial 7,2 kg/m2 formada per lamina bituminosa
d'oxiasfalt LO-40 FP amb armadura de feltre de poliester de
130 g/m2, adherides entre elles en calent i col locades sobre
capa separadora amb geotextil
Unitats Preu € Parcial Import
Ma d'obra:
A0127000 h  Oficial 1a col focador 0,300 /R x 23,77000 = 7,13100
A0137000 h | Ajudant col focador 0,150 /R x 21,10000 = 3,16500
Subtotal... 10,29600 10,29600
Materials:
B7114090 m2 | Lamina bituminosa d'oxiasfalt LO-40-FP amb armadura de 2200  «x 5,04000 = 11,08800
feltre de material poliester de 130 g/m2
B7B11170 m2 | Geotéxtil format per feltre de polipropilé no teixit, lligat 1,100  x 0,66000 = 0,72600
mecanicament de 70 a 90 g/m2
Subtotal... 11,81400 11,81400
DESPESES AUXILIARS  1,50% 0,15444
COST DIRECTE 22,26444

DESPESES INDIRECTES 0,00%
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COST EXECUCIO MATERIAL 22,26444
E7883202 m2 | |mpermeabilitzacio de parament amb emulsi6 bituminosa per Rend.: 1.000 8,89 €
a impermeabilitzacié tipus ED amb una dotacié de <= 2
kg/m2 aplicada en dues capes
Unitats Preu € Parcial Import
Ma d'obra:
A0127000 h | Oficial 1a col locador 0,150 R x 23,77000 = 3,56550
A0140000 h | Manobre 0,150 R x 19,87000 = 2,98050
Subtotal... 6,54600 6,54600
Materials:
B7224000 kg | Emulsio bituminosa, tipus ED 2200 «x 1,02000 = 2,24400
Subtotal... 2,24400 2,24400
DESPESES AUXILIARS  1,50% 0,09819
COST DIRECTE 8,88819
DESPESES INDIRECTES 0,00%
COST EXECUCIO MATERIAL 8,88819
E7A14102 m2 | Barrera de vapor/estanquitat amb lamina autoadhesiva de Rend.: 1.000 19,18 €
betum modificat LBA (SBS) 20-FV amb armadura de feltre
de fibra de vidre, col locada sobre parament vertical
Unitats Preu € Parcial Import
Ma d'obra:
A0127000 h  Oficial 1a col focador 0,378 R x 23,77000 = 8,98506
A0137000 h | Ajudant col focador 0,189 R x 21,10000 = 3,98790
Subtotal... 12,97296 12,97296
Materials:
B71441S0 m2 | Lamina autoadhesiva de betum modificat LBA (SBS) 20-FV 1,100  x 5,47000 = 6,01700
amb armadura de feltre de fibra de vidre
Subtotal... 6,01700 6,01700
DESPESES AUXILIARS  1,50% 0,19459
COST DIRECTE 19,18455
DESPESES INDIRECTES 0,00%
COST EXECUCIO MATERIAL 19,18455
E7A24A0L m2 | Barrera de vapor/estanquitat amb vel de polietilé de 50 um i Rend.: 1.000 1,20 €
48 g/m2, col focada no adherida
Unitats Preu € Parcial Import
Ma d'obra:
A0127000 h  Oficial 1a col focador 0,030 /R x 23,77000 = 0,71310
A0137000 h | Ajudant col locador 0,015 R x 21,10000 = 0,31650
Subtotal... 1,02960 1,02960
Materials:
B7711A00 m2 Vel de polietilé de gruix 50 um i de pes 48 g/m2 1,100 X 0,14000 = 0,15400
Subtotal... 0,15400 0,15400
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DESPESES AUXILIARS  1,50% 0,01544
COST DIRECTE 1,19904
DESPESES INDIRECTES 0,00%
COST EXECUCIO MATERIAL 1,19904
E7B451D0 m2 | Geotéxtil format per feltre de poliéster no teixit lligat Rend.: 1.000 2,00 €
mecanicament de 140 a 190 g/m2, col {ocat sense adherir
Unitats Preu € Parcial Import
Ma d'obra:
A0127000 h | Oficial 1a col locador 0,040 IR x 23,77000 = 0,95080
A0137000 h | Ajudant col focador 0,020 R x 21,10000 = 0,42200
Subtotal... 1,37280 1,37280
Materials:
B7B151D0 m2 | Geotéxtil format per feltre de poligster no teixit, ligat 1,100  x 0,55000 = 0,60500
mecanicament de 140 a 190 g/m2
Subtotal... 0,60500 0,60500
DESPESES AUXILIARS  1,50% 0,02059
COST DIRECTE 1,99839
DESPESES INDIRECTES 0,00%
COST EXECUCIO MATERIAL 1,99839
E7C29471 m2 | Aillament de planxa de poliestiré extruit (XPS) UNE-EN Rend.: 1.000 7,94 €
13164 de 40 mm de gruix i resisténcia a compressio >= 300
kPa, resisténcia térmica entre 1,29 i 1,176 m2.K/W, amb la
superficie llisa i amb cantell mitjamossa, col{ocada sense
adherir
Unitats Preu € Parcial Import
Ma d'obra:
A0122000 h | Oficial 1a paleta 0,060 /R x 23,77000 = 1,42620
A0140000 h Manobre 0,030 /R x 19,87000 = 0,59610
Subtotal... 2,02230 2,02230
Materials:
B7C29470 m2 | Planxa de poliestiré extruit (XPS) UNE-EN 13164 de 40 mm 1,050  x 5,61000 = 5,89050
de gruix i resisténcia a compressié >= 300 kPa, resistencia
térmica entre 1,29 i 1,176 m2.K/W, amb la superficie llisa i
amb cantell mitjamossa
Subtotal... 5,89050 5,89050
DESPESES AUXILIARS ~ 1,50% 0,03033
COST DIRECTE 7,94313
DESPESES INDIRECTES 0,00%
COST EXECUCIO MATERIAL 7,94313
ED5A1600 m | Drenatge amb tub ranurat de PVC de D=160 mm Rend.: 1.000 10,97 €
Unitats Preu € Parcial Import
Ma d'obra:
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A0122000 h | Oficial 1a paleta 0,190 R x 23,77000 = 4,51630
A0140000 h Manobre 0,095 R x 19,87000 = 1,88765
Subtotal... 6,40395 6,40395
Materials:
BD5A2E00 m | Tub circular ranurat de paret simple de PVC i 160 mm de 1,050  x 4,26000 = 4,47300
diametre
Subtotal... 4,47300 4,47300
DESPESES AUXILIARS  1,50% 0,09606
COST DIRECTE 10,97301
DESPESES INDIRECTES 0,00%
COST EXECUCIO MATERIAL 10,97301
ED5L1HA3 m2 | Lamina drenant nodular de polietilé d'alta densitat, amb Rend.: 1.000 11,00 €
noduls de 20 mm d'algaria aproximada i una resisténcia a la
compressi6  aproximada de 180 kN/m2, fixada
mecanicament sobre parament vertical
Unitats Preu € Parcial Import
Ma d'obra:
A0127000 h | Oficial 1a col locador 0,060 /R x 23,77000 = 1,42620
A0137000 h | Ajudant col focador 0,030 R x 21,10000 = 0,63300
Subtotal... 2,05920 2,05920
Materials:
B0A61600 U Tacde nilé de 6 a8 mm de didmetre, amb vis 2,000  x 0,15000 = 0,30000
BDS5L1HAO m2 | Lamina drenant nodular de polietilé d'alta densitat, amb 1,100 x 7,83000 = 8,61300
ndduls de 20 mm d'algaria aproximada i una resistencia a la
compressi6 aproximada de 180 kN/m2
Subtotal... 8,91300 8,91300
DESPESES AUXILIARS  1,50% 0,03089
COST DIRECTE 11,00309
DESPESES INDIRECTES 0,00%
COST EXECUCIO MATERIAL 11,00309
ED5L2583 m2 | Lamina drenant nodular de polietilé d'alta densitat, amb un Rend.: 1.000 9,01 €
geotéxtil de polipropile adherit en una de les seves cares,
amb noduls de 8 mm d'alaria aproximada i una resisténcia
a la compressi6 aproximada de 150 kN/m2, fixada
mecanicament sobre parament vertical
Unitats Preu € Parcial Import
Ma d'obra:
A0127000 h | Oficial 1a col locador 0,066 /R x 23,77000 = 1,56882
A0137000 h | Ajudant col focador 0,033 R x 21,10000 = 0,69630
Subtotal... 2,26512 2,26512
Materials:
B0AG61600 u | Tacde nilo de 6 a 8 mm de diametre, amb vis 2,000 «x 0,15000 = 0,30000
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BD5L2580 m2 | Lamina drenant nodular de polietilé d'alta densitat, amb un 1,100  x 5,83000 = 6,41300
geotéxtil de polipropilé adherit en una de les seves cares,
amb noduls de 8 mm d'algaria aproximada i una resistencia
a la compressio aproximada de 150 kN/m2
Subtotal... 6,71300 6,71300
DESPESES AUXILIARS  1,50% 0,03398
COST DIRECTE 9,01210
DESPESES INDIRECTES 0,00%
COST EXECUCIO MATERIAL 9,01210
K44B5113 ka | Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, per a corretja Rend.: 1.000 2,20 €
formada per pega simple, en perfils laminats en calent série
IPN, IPE, HEB, HEA, HEM i UPN, amb una capa
d'imprimaci6 antioxidant, col focat a I'obra amb cargols
Unitats Preu € Parcial Import
Ma d'obra:
A012M000 h | Oficial 1a muntador 0,036 /R x 24,57000 = 0,88452
A013M000 h | Ajudant muntador 0,021 R x 21,10000 = 0,44310
Subtotal... 1,32762 1,32762
Materials:
B44Z5011 kg | Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, format per pega 1,000  x 0,84000 = 0,84000
simple, en perfils laminats en calent série IPN, IPE, HEB,
HEA, HEM i UPN, tallat a mida i amb una capa d'imprimaci6
antioxidant
Subtotal... 0,84000 0,84000
DESPESES AUXILIARS  2,50% 0,03319
COST DIRECTE 2,20081
DESPESES INDIRECTES 0,00%
COST EXECUCIO MATERIAL 2,20081
K4ZWGCE1 U | Ancoratge amb tac acer inoxidable de 12 mm de diametre i Rend.: 1.000 8,37 €
130 mm llargaria, amb cargol, volandera i femella d'acer
inoxidable, sobre suport de formigd
Unitats Preu € Parcial Import
Ma d'obra:
A0121000 h Oficial 1a 0,210 R x 23,77000 = 4,99170
Subtotal... 4,99170 4,99170
Maquinaria:
C200F000 h | Maquina taladradora 0,053 R x 3,73000 = 0,19769
Subtotal... 0,19769 0,19769
Materials:
BOAGAHOE u | Tac d'acer de d 12 mm, amb cargol, volandera i femella 1,000  x 3,11000 = 3,11000
d'acer inoxidable i 130 mm de llargaria
Subtotal... 3,11000 3,11000
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DESPESES AUXILIARS  1,50% 0,07488
COST DIRECTE 8,37427
DESPESES INDIRECTES 0,00%
COST EXECUCIO MATERIAL 8,37427
K7P3A400 U | Instal{aci6 dels dispositius necessaris per al tractament del Rend.: 1.000 13.190,80 €
nivell d'humitat capil lar per electrodsmosi inalambrica en
una superficie de 151 a 200 m2, regulacié de la freqliéncia i
intensitat de les pautes internes del dispositiu per adaptacié
a la composici6 i gruixaria dels murs, connexionat dels
dispositius i calicbracio entre ells
Unitats Preu € Parcial Import
Ma d'obra:
A0121000 h | Oficial 1a 0,800 /R x 23,77000 = 19,01600
A0137000 h | Ajudant col focador 1,600 IR x 21,10000 = 33,76000
Subtotal... 52,77600 52,77600
Materials:
B7P3A400 u | Aparell d'electroosmosi inalambrica per a tractament 1,000  x  13.138,02000 = 13.138,02000
d'humitats capil 1ars en una superficie de 151 a 200 m2
Subtotal... 13.138,02000  13.138,02000
COST DIRECTE 13.190,79600
DESPESES INDIRECTES 0,00%
COST EXECUCIO MATERIAL 13.190,79600
P-1  1511ESC2 m2 | Coberta transitable, formacié de pendents amb formigé de Rend.: 1.000 78,47 €
150 kg/m3, aillament amb plaques de poliestire extruit de
gruix 40 mm, capa separadora, impermeabilitzacié amb una
membrana de dues lamines de densitat superficial 7,2 kg/m2
LO-40-FP de 130 g/m2 i acabat de terrat amb paviment
format per dues capes de rajola ceramica
Unitats Preu € Parcial Import
Partides d'obra:
E511PJFB m2 | Acabat de terrat amb paviment format per dues capes de 1,000 x 33,72069 = 33,72069
rajola ceramica, una de ceramica comuna i una de mecanica
amb acabat fi, de color vermell i de 28x14 cm, col locades la
1a amb morter asfaltic i la 2a amb morter mixt 1:2:10
E5Z15A2B m2 | Formacié de pendents amb formigé de dosificacié 150 kg/m3 1,000  x 13,34255 = 13,34255
de ciment portland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R, de
10 cm de gruix mitja, amb acabat remolinat
E713KA98 m2 | Membrana per a impermeabilitzaci6 de cobertes PN-6 1,000  x 22,26444 = 22,26444
segons la norma UNE 104402 de dues lamines, de densitat
superficial 7,2 kg/m2 formada per lamina bituminosa
d'oxiasfalt LO-40 FP amb armadura de feltre de poliester de
130 g/m2, adherides entre elles en calent i col locades sobre
capa separadora amb geotextil
E7A24A0L m2 | Barrera de vapor/estanquitat amb vel de polietilé de 50 um i 1,000  x 1,19904 = 1,19904

48 g/m2, col locada no adherida




REHABILITACIO DE CAN FIGUERES/ FASE 2/ CASA GRAN

JUSTIFICACIO DE PREUS

Pag.: 22

PARTIDES D'OBRA

NUM | cobl

P-2

P-3

E7C29471

17951111

Partides d'obra:
E7883202

ED5L2583

1D5ADREN2160

Partides d'obra:
E222242A

E2255J70

UA | DESCRIPCIO

m2 | Afllament de planxa de poliestiré extruit (XPS) UNE-EN
13164 de 40 mm de gruix i resisténcia a compressié >= 300
kPa, resisténcia termica entre 1,29 i 1,176 m2.K/W, amb la
superficie llisa i amb cantell mitiamossa, col locada sense
adherir

m2 | Impermeabilitzacié exterior de mur de contencié de <= 3 m
d'algaria amb emulsié bituminosa, capa drenant amb lamina
de drenatge nodular de polietilé d'alta densitat i capa filtrant
amb un geotéxtil, fixada mecanicament. 12+D1 segons
CTE/DB-HS

m2 | Impermeabilitzacio de parament amb emulsié bituminosa per
a impermeabilitzacié tipus ED amb una dotacié de <= 2
kg/m2 aplicada en dues capes

m2 | Lamina drenant nodular de polietilé d'alta densitat, amb un
geotéxtil de polipropilé adherit en una de les seves cares,
amb noduls de 8 mm d'algaria aproximada i una resisténcia
a la compressi6 aproximada de 150 kN/m2, fixada
mecanicament sobre parament vertical

m | Drenatge exterior de mur de contencié d'algaria <= 3 m, amb
excavacid de rasa fins a 1 m d'amplaria, llit de formigé de 10
cm de gruix, per a recolzament de tub de PVC per a
drenatges ranurat de diametre 160 mm, impermeabilitzacio
amb barrera de vapor/estanqueitat d'una lamina bituminosa
autoadherida LBA(SBS)-20-FV , capa drenant de lamina de
polietile amb noduls, capa filtrant amb geoteéxtil, reblert de la
rasa amb graves per a drenatge, i carrega de terres. D1+D3
segons CTE/DB-HS

m3 | Excavacio de rasa i pou de fins a 4 m de fondaria, en terreny
compacte (SPT 20-50), realitzada amb retroexcavadora i
carrega mecanica sobre camié

m3 | Reblert de rasa o pou amb graves per a drenatge de pedra
calcaria, en tongades de 25 cm com a maxim

1,000  x 7,94313 =

Subtotal...

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES 0,00%
COST EXECUCIO MATERIAL

Rend.: 1.000

Unitats Preu €

1,000 X 8,88819 =

1,000 X 9,01210 =

Subtotal...

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES 0,00%
COST EXECUCIO MATERIAL

Rend.: 1.000

Unitats Preu €

1,000 X 7,70000 =

1,000  x 42,85421 =

7,94313

78,46985

Parcial

8,88819

9,01210

17,90029

17,90029

Parcial

7,70000

42,85421

PREU

78,46985

78,46985

78,46985

17,90 €

Import

17,90029

17,90029

127,71 €

Import
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E7A14102 m2 | Barrera de vapor/estanquitat amb lamina autoadhesiva de 1,000  x 19,18455 = 19,18455
betum modificat LBA (SBS) 20-FV amb armadura de feltre
de fibra de vidre, col locada sobre parament vertical
E7B451D0 m2 | Geotextil format per feltre de poligster no teixit lligat 7,000  x 1,99839 = 13,98873
mecanicament de 140 a 190 g/m2, col {ocat sense adherir
ED5A1600 m | Drenatge amb tub ranurat de PVC de D=160 mm 1,000  x 10,97301 = 10,97301
ED5L1HA3 m2 | Lamina drenant nodular de polietilé d'alta densitat, amb 3,000  «x 11,00309 = 33,00927
noduls de 20 mm d'alcaria aproximada i una resisténcia a la
compressio  aproximada de 180 kN/m2, fixada
mecanicament sobre parament vertical
Subtotal... 127,70977 127,70977
COST DIRECTE 127,70977
DESPESES INDIRECTES 0,00%
COST EXECUCIO MATERIAL 127,70977
P-4 | 4442DINTB555 m | Tap i estructura de dintell i fixacions, format per perfils d'acer Rend.: 1.000 164,06 €
per a estructures laminats en calent S275JR amb una
quantia de 30 kg, amb una capa d'imprimacié antioxidant,
collocat amb fixaci6 mecanica mitjangant cargols,
volanderes i femelles d'acer inoxidable a amdues cares de
perfils i col {ocat a I'obra amb soldadura
Unitats Preu € Parcial Import
Ma d'obra:
A0125000 h | Oficial 1a soldador 0,500 /R x 24,16000 = 12,08000
A0135000 h | Ajudant soldador 0,500 /R x 21,18000 = 10,59000
Subtotal... 22,67000 22,67000
Partides d'obra:
K44B5113 kg | Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, per a corretja 30,000  x 2,20081 = 66,02430
formada per pega simple, en perfils laminats en calent serie
IPN, IPE, HEB, HEA, HEM i UPN, amb una capa
d'imprimacié antioxidant, col focat a I'obra amb cargols
K4ZWGCE1 u | Ancoratge amb tac acer inoxidable de 12 mm de diametre i 9,000  x 8,37427 = 75,36843
130 mm llargaria, amb cargol, volandera i femella d'acer
inoxidable, sobre suport de formigd
Subtotal... 141,39273 141,39273
COST DIRECTE 164,06273
DESPESES INDIRECTES 0,00%
COST EXECUCIO MATERIAL 164,06273
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P-5 | 47P3MS3E00 U | Tractament del nivell d'humitat capil lar per electrodsmosi Rend.: 1.000 4.616,78 €
inalambrica mitjangant el subministre i la instal aci6 del
dispositiu necessari MURSEC ECO R.12 en la ubicacié
optima per a la planta baixa , regulacié de la freqiiéncia i
intensitat de les pautes internes del dispositiu per adaptacié
a la composicid i gruixaria dels murs, connexionat dels
dispositius i calicbracio entre ells.
Unitats Preu € Parcial Import
Partides d'obra:
K7P3A400 U | Instal{acié dels dispositius necessaris per al tractament del 0,350  x 13.190,79600 = 4.616,77860
nivell d'humitat capil{ar per electrodosmosi inalambrica en
una superficie de 151 a 200 m2, regulacio6 de la freqliéncia i
intensitat de les pautes internes del dispositiu per adaptacié
a la composicid i gruixaria dels murs, connexionat dels
dispositius i calicbracio entre ells
Subtotal... 4.616,77860 4.616,77860
COST DIRECTE 4.616,77860
DESPESES INDIRECTES 0,00%
COST EXECUCIO MATERIAL 4.616,77860
P-6  E45CA8H4 m3 | Formigé per a lloses inclinades, HA-25/B/20/lla, de Rend.: 1.000 90,11 €
consistencia tova i grandaria maxima del granulat 20 mm,
abocat amb bomba
Unitats Preu € Parcial Import
Ma d'obra:
A0122000 h Oficial 1a paleta 0,060 /R x 23,77000 = 1,42620
A0140000 h | Manobre 0,240 R x 19,87000 = 4,76880
Subtotal... 6,19500 6,19500
Maquinaria:
C1701100 h | Camié amb bomba de formigonar 0,100 R x 156,75000 = 15,67500
Subtotal... 15,67500 15,67500
Materials:
B065960B m3 | Formigd HA-25/B/20/lla de consisténcia tova, grandaria 1,020 «x 66,75000 = 68,08500
maxima del granulat 20 mm, amb >= 275 kg/m3 de ciment,
apte per a classe d'exposicio lla
Subtotal... 68,08500 68,08500
DESPESES AUXILIARS  2,50% 0,15488
COST DIRECTE 90,10987
DESPESES INDIRECTES 0,00%
COST EXECUCIO MATERIAL 90,10987
P-7  E4B9D666 m2 | Armadura per a sostres amb elements resistents AP500 T Rend.: 1.000 2,46 €
amb malla electrosoldada de barres corrugades d'acer ME
20x20 cm D:5-5 mm 6x2,2 m B500T UNE-EN 10080
Unitats Preu € Parcial Import
Ma d'obra:
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A0124000 h | Oficial 1a ferrallista 0,018 R x 23,77000 = 0,42786
A0134000 h Ajudant ferrallista 0,018 /R x 21,10000 = 0,37980
Subtotal... 0,80766 0,80766
Materials:
BOA14200 kg | Filferro recuit de diametre 1,3 mm 0,012  «x 1,09000 = 0,01308
B0B34153 m2 | Malla electrosoldada de barres corrugades d'acer ME 20x20 1200  x 1,36000 = 1,63200
cm D:5-5 mm 6x2,2 m B500T UNE-EN 10080
Subtotal... 1,64508 1,64508
DESPESES AUXILIARS  1,50% 0,01211
COST DIRECTE 2,46485
DESPESES INDIRECTES 0,00%
COST EXECUCIO MATERIAL 2,46485
P-8 | E4BCM8GG m2 | Armadura per a lloses AP500 SD amb malla electrosoldada Rend.: 1.000 7,22 €
de barres corrugades d'acer ME 20x20 cm D:10-10 mm
6x2,2 m B500SD UNE-EN 10080
Unitats Preu € Parcial Import
Ma d'obra:
A0124000 h | Oficial 1a ferrallista 0,030 R x 23,77000 = 0,71310
A0134000 h | Ajudant ferrallista 0,030 /R x 21,10000 = 0,63300
Subtotal... 1,34610 1,34610
Materials:
B0A14200 kg | Filferro recuit de diametre 1,3 mm 0,020 «x 1,09000 = 0,02180
BOB34257 m2 | Malla electrosoldada de barres corrugades d'acer ME 20x20 1,200  x 4,86000 = 5,83200
cm D:10-10 mm 6x2,2 m B500SD UNE-EN 10080
Subtotal... 5,85380 5,85380
DESPESES AUXILIARS  1,50% 0,02019
COST DIRECTE 7,22009
DESPESES INDIRECTES 0,00%
COST EXECUCIO MATERIAL 7,22009
P-9  EA4LF93B5 m2 | Bigueta i revoltd per a sostre de 22+5 cm, amb revoltd de Rend.: 1.000 30,04 €
poliestireé i biguetes de formigd pretesat de 17 a 18 cm
d'algaria, intereixos 0,7 m, llum 5 a 7 m, de moment flector
Ultim 62,5 kNm per m d'amplaria de sostre
Unitats Preu € Parcial Import
Ma d'obra:
A0121000 h Oficial 1a 0,1174 IR x 23,77000 = 2,79060
A0140000 h | Manobre 0,2347 R x 19,87000 = 4,66349
Subtotal... 7,45409 7,45409
Materials:
BALF0404 m | Bigueta de formigo pretesat de 17 a 18 cm d'algaria, amb 15015  «x 7,24000 = 10,87086
armadura activa de tensio6 superior a 131 kN
B4LZ970N m  Revolto industrialitzat de poliestiré per a un intereix de 70 cm 1491 x 7,73000 = 11,52543

i algaria de 22 cm
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Subtotal... 22,39629 22,39629
DESPESES AUXILIARS  2,50% 0,18635
COST DIRECTE 30,03673
DESPESES INDIRECTES 0,00%
COST EXECUCIO MATERIAL 30,03673
P- 10 | E5ZZ6840 m3 | Massis per a protecci6 de carregues puntuals, amb encofrat Rend.: 1.000 123,21 €
pla i formigd de 200 kg/m3
Unitats Preu € Parcial Import
Ma d'obra:
A0122000 h  Oficial 1a paleta 0,500 /R x 23,77000 = 11,88500
A0140000 h Manobre 1,000 R x 19,87000 = 19,87000
Subtotal... 31,75500 31,75500
Materials:
B0OD71130 m2 | Tauler elaborat amb fusta de pi, de 22 mm de gruix, per a 10 5005  x 1,21000 = 6,05605
usos
D060P021 m3 | Formigo de 200 kg/m3, amb una proporcié en volum 1:3:6, 1,030 x 82,44936 = 84,92284
amb ciment portland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R i
granulat de pedra calcaria de grandaria maxima 20 mm,
elaborat a I'obra amb formigonera de 165 |
Subtotal... 90,97889 90,97889
DESPESES AUXILIARS  1,50% 0,47633
COST DIRECTE 123,21021
DESPESES INDIRECTES 0,00%
COST EXECUCIO MATERIAL 123,21021
P-11 E6185MPN m2 | Paret de divisoria d'una cara vista de 20 cm de gruix de bloc Rend.: 1.000 34,91 €
foradat de morter ciment, de 400x200x200 mm, llis, gris
categoria | segons la norma UNE-EN 771-3 , col locat amb
morter ciment 1:8 de ciment portland amb filler calcari
Unitats Preu € Parcial Import
Ma d'obra:
A0122000 h | Oficial 1a paleta 0,480 /R x 23,77000 = 11,40960
A0140000 h | Manobre 0,240 R x 19,87000 = 4,76880
Subtotal... 16,17840 16,17840
Materials:
BOE244L5 U Bloc foradat de morter de ciment, llis, de 400x200x200 mm, , 12,6863  x 1,35000 = 17,12651
de cara vista, gris, categoria | segons norma UNE-EN 771-3
D0701461 m3 | Morter de ciment portland amb filler calcari CEM II/B-L i 00158  x 76,27580 = 1,20516
sorra, amb 200 kg/m3 de ciment, amb una proporcié en
volum 1:8 i 2,5 N/mm2 de resisténcia a compressio, elaborat
al'obra
Subtotal... 18,33167 18,33167
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DESPESES AUXILIARS  2,50% 0,40446
COST DIRECTE 34,91453
DESPESES INDIRECTES 0,00%
COST EXECUCIO MATERIAL 34,91453
P-12 | E7A24MOL m2 | Barrera de vapor/estanquitat amb vel de polietilé de 250 pym Rend.: 1.000 1,56 €
i 240 g/m2, col locada no adherida
Unitats Preu € Parcial Import
Ma d'obra:
A0127000 h  Oficial 1a col locador 0,030 R x 23,77000 = 0,71310
A0137000 h | Ajudant col locador 0,015 IR x 21,10000 = 0,31650
Subtotal... 1,02960 1,02960
Materials:
B7711M00 m2 | Vel de polietilé de gruix 250 um i de pes 240 g/m2 1,100 x 0,47000 = 0,51700
Subtotal... 0,51700 0,51700
DESPESES AUXILIARS  1,50% 0,01544
COST DIRECTE 1,56204
DESPESES INDIRECTES 0,00%
COST EXECUCIO MATERIAL 1,56204
P- 13 | E7C4H464 m2 | Aillament amb placa semirigida de llana de vidre per a Rend.: 1.000 8,44 €
aillaments (MW) llana de vidre, de gruix 40 mm amb una
conductivitat termica <= 0,035 W/mK, resistencia termica >=
1,143 m2K/W amb vel negre, collocat amb fixacions
mecaniques
Unitats Preu € Parcial Import
Ma d'obra:
A0122000 h | Oficial 1a paleta 0,080 /R x 23,77000 = 1,90160
A0140000 h | Manobre 0,040 R x 19,87000 = 0,79480
Subtotal... 2,69640 2,69640
Materials:
B7C4H460 m2 | Placa semirigida de llana de vidre per a aillaments (MW) 1,050  x 4,83000 = 5,07150
llana de vidre, de gruix 40 mm amb una conductivitat termica
<= 0,035 W/mK, resisténcia térmica >= 1,143 m2.K/W amb
vel negre
B7CZ1400 U | Tacisuport de nilé per a fixar materials aillants de 40 mm de 3000  x 0,21000 = 0,63000
gruix com a maxim
Subtotal... 5,70150 5,70150
DESPESES AUXILIARS  1,50% 0,04045
COST DIRECTE 8,43835
DESPESES INDIRECTES 0,00%
COST EXECUCIO MATERIAL 8,43835
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P- 14 E7CR5451 m2 | Aillament antivibratori per a terres flotants amb amortidor de Rend.: 1.000 8,97 €
cautxi de 35 mm de gruix, per a una sobrecarrega
(Us*+permanents) de 5 kN/m2
Unitats Preu € Parcial Import
Ma d'obra:
A0122000 h | Oficial 1a paleta 0,0104 /R x 23,77000 = 0,24721
A0140000 h Manobre 0,0104 R x 19,87000 = 0,20665
Subtotal... 0,45386 0,45386
Materials:
B7CRN400 u  Amortidor antivibratori de cautxi de 80 mm de llargaria, 80 1,250  x 6,81000 = 8,51250
mm d'amplaria i 35 mm de gruix per a una carrega acustica
de 400 kg/m2
Subtotal... 8,51250 8,51250
DESPESES AUXILIARS  1,50% 0,00681
COST DIRECTE 8,97317
DESPESES INDIRECTES 0,00%
COST EXECUCIO MATERIAL 8,97317
P- 15 | EBA8AA30 m2 | Tractament de proteccié superficial de parament vertical de Rend.: 1.000 4,49 €
fusta amb lasur a l'aigua a base de resines amb protector
insecticida-fungicida, acabat mat, aplicat en dues capes
Unitats Preu € Parcial Import
Ma d'obra:
A012D000 h | Oficial 1a pintor 0,100 /R x 23,77000 = 2,37700
A013D000 h | Ajudant pintor 0,010 /R x 21,10000 = 0,21100
Subtotal... 2,58800 2,58800
Materials:
BBASAA00 I Lasur a laigua a base de resines amb protector 01428  x 13,07000 = 1,86640
insecticida-fungicida, acabat mat
Subtotal... 1,86640 1,86640
DESPESES AUXILIARS  1,50% 0,03882
COST DIRECTE 4,49322
DESPESES INDIRECTES 0,00%
COST EXECUCIO MATERIAL 4,49322
P-16 | E8A8U002 m2 | Envernissat de parament horitzontal de fusta, al vernis Rend.: 1.000 13,09 €
intumescent, amb dues capes, amb la superficie setinada
Unitats Preu € Parcial Import
Ma d'obra:
A012D000 h  Oficial 1a pintor 0,200 /R x 23,77000 = 4,75400
A013D000 h | Ajudant pintor 0,200 /R x 21,10000 = 4,22000
Subtotal... 8,97400 8,97400
Materials:
BBAZMO000 kg | Vernis intumescent 0,3468  «x 11,49000 = 3,98473
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Subtotal... 3,98473 3,98473
DESPESES AUXILIARS  1,50% 0,13461
COST DIRECTE 13,09334
DESPESES INDIRECTES 0,00%
COST EXECUCIO MATERIAL 13,09334
P-17 E9QZTAR153K | m2 | Enllatat amb llates de fusta de 25x50 mm, col {ocades cada Rend.: 1.000 20,75 €
30 cm i fixades a la solera amb morter mixt 1:2:10 sobre
estructura de fusta de 40x80 mm cada 50 cm
Unitats Preu € Parcial Import
Ma d'obra:
A0122000 h Oficial 1a paleta 0,280 /R x 23,77000 = 6,65560
A0140000 h | Manobre 0,140 R x 19,87000 = 2,78180
Subtotal... 9,43740 9,43740
Materials:
BOD31000 m3 | Llata de fusta de pi 0,050  x 211,79000 = 10,58950
D070A4D1 m3 | Morter mixt de ciment portland amb filler calcari CEM II/B-L, 0,0053  «x 109,33053 = 0,57945
calg i sorra, amb 200 kg/m3 de ciment, amb una proporcid
en volum 1:2:10 i 2,5 N/mm2 de resisténcia a compressio,
elaborat a I'obra
Subtotal... 11,16895 11,16895
DESPESES AUXILIARS  1,50% 0,14156
COST DIRECTE 20,74791
DESPESES INDIRECTES 0,00%
COST EXECUCIO MATERIAL 20,74791
P-18 K1213251 m2 | Muntatge i desmuntatge de bastida tubular metalfica fixa Rend.: 1.000 9,42 €
formada per bastiments de 70 cm i algaria <= 200 cm, amb
bases regulables, tubs travessers, tubs de travament,
plataformes de treball d'amplaria com a minim de 60 cm,
escales d'accés, baranes laterals, socols i xarxa de proteccid
de poliamida, col locada a tota la cara exterior i amarradors
cada 20 m2 de fagana, inclosos tots els elements de
senyalitzacié normalitzats i el transport amb un recorregut
total maxim de 20 km
Unitats Preu € Parcial Import
Ma d'obra:
A012M000 h | Oficial 1a muntador 0,120 R x 24,57000 = 2,94840
A013M000 h | Ajudant muntador 0,240 R x 21,10000 = 5,06400
Subtotal... 8,01240 8,01240
Maquinaria:
C1501700 h | Cami6 per a transport de 7 t 0,040 R x 32,30000 = 1,29200
Subtotal... 1,29200 1,29200
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DESPESES AUXILIARS  1,50% 0,12019
COST DIRECTE 9,42459
DESPESES INDIRECTES 0,00%
COST EXECUCIO MATERIAL 9,42459
P-19  K1215250 m2 | Amortitzacio diaria de bastida tubular metal fica fixa, formada Rend.: 1.000 0,14 €
per bastiments de 70 cm d'amplaria i algaria <= 200 cm, amb
bases regulables, tubs travessers, tubs de travament,
plataformes de treball d'amplaria com a minim de 60 cm,
escales d'accés, baranes laterals, socols i xarxa de proteccid
de poliamida col locada a tota la cara exterior i amarradors
cada 20 m2 de fagana, inclosos tots els elements de
senyalitzacié normalitzats
Unitats Preu € Parcial Import
Materials:
BOY15250 m2 | Amortitzacié diaria de bastida tubular metal fica fixa, formada 1,000  x 0,14000 = 0,14000
per bastiments de 70 cm d'amplaria i algaria <= 200 cm, amb
bases regulables, tubs travessers, tubs de travament,
plataformes de treball d'amplaria com a minim de 60 cm,
escales d'accés, baranes laterals, socols i xarxa de proteccio
de poliamida, collocada a tota la cara exterior i amarradors
cada 20 m2 de fagana, inclosos tots els elements de
senyalitzacié normalitzats
Subtotal... 0,14000 0,14000
COST DIRECTE 0,14000
DESPESES INDIRECTES 0,00%
COST EXECUCIO MATERIAL 0,14000
P-20 |K15QELEMU00T | U | Proteccid d'elements de la PB format per caixa fusta Rend.: 1.000 91,52 €
ajustada 'in situ', suportada per taulons i reblerta de
poliureta, a 3 m d'algaria, com a maxim, inclos desmuntatge i
neteja posterior
Unitats Preu € Parcial Import
Ma d'obra:
A0140000 h Manobre 3,000 /R x 19,87000 = 59,61000
Subtotal... 59,61000 59,61000
Materials:
B0A31000 kg  Clau acer 0,200  x 1,15000 = 0,23000
BOCU24H5 m2  Tauler de fibres de fusta i resines sintétiques fabricat per 2,000 «x 12,29000 = 24,58000
proces sec MDF, de 19 mm de gruix i >= 800 kg/m3 de
densitat, per a ambient sec segons UNE-EN 622-5, reaccié
al foc B-s2, d0, acabat no revestit, tallat a mida
B0D21040 m  Taulo de fusta de pi per a 15 usos 10,000  x 0,28000 = 2,80000
BOD31000 m3 | Llata de fusta de pi 0,005  «x 211,79000 = 1,05895
B7711M00 m2 | Vel de polietilé de gruix 250 um i de pes 240 g/m2 5000  «x 0,47000 = 2,35000
Subtotal... 31,01895 31,01895
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DESPESES AUXILIARS  1,50% 0,89415
COST DIRECTE 91,52310
DESPESES INDIRECTES 0,00%
COST EXECUCIO MATERIAL 91,52310
P-21 | K15QPAVU160 | m2 | Proteccio provisional de paviments interiors i escala existent Rend.: 1.000 6,07 €
amb taulons i lamina de plastic impermeable per
conservacio total a impacte i taques .
Unitats Preu € Parcial Import
Ma d'obra:
A0140000 h | Manobre 0,150 R x 19,87000 = 2,98050
Subtotal... 2,98050 2,98050
Materials:
BOD71130 m2 | Tauler elaborat amb fusta de pi, de 22 mm de gruix, per a 10 1,100 x 1,21000 = 1,33100
usos
Subtotal... 1,33100 1,33100
Partides d'obra:
E7A24MOL m2 | Barrera de vapor/estanquitat amb vel de polietilé de 250 um 1,100 x 1,56204 = 1,71824
i 240 g/m2, col focada no adherida
Subtotal... 1,71824 1,71824
DESPESES AUXILIARS  1,50% 0,04471
COST DIRECTE 6,07445
DESPESES INDIRECTES 0,00%
COST EXECUCIO MATERIAL 6,07445
P-22 | K1661310 U Cala dinspeccid en paret de pedra natural amb mitjans Rend.: 1.000 2,02 €
manuals, per a recollida de mostra
Unitats Preu € Parcial Import
Ma d'obra:
A0140000 h Manobre 0,100 /R x 19,87000 = 1,98700
Subtotal... 1,98700 1,98700
DESPESES AUXILIARS  1,50% 0,02981
COST DIRECTE 2,01681
DESPESES INDIRECTES 0,00%
COST EXECUCIO MATERIAL 2,01681
P-23 | K168Z002 U | Cala en revestiment de guix per a inspeccié de diferents Rend.: 1.000 12,10 €
capes i material de base, amb mitjans manuals
Unitats Preu € Parcial Import
Ma d'obra:
A0140000 h Manobre 0,600 /R x 19,87000 = 11,92200
Subtotal... 11,92200 11,92200
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DESPESES AUXILIARS  1,50% 0,17883
COST DIRECTE 12,10083
DESPESES INDIRECTES 0,00%
COST EXECUCIO MATERIAL 12,10083
P-24 | K1R7Z001 m2 | Aplicaci de tractament insecticida a l'interior d'edificis Rend.: 1.000 0,14 €
Unitats Preu € Parcial Import
Ma d'obra:
A0150000 h | Manobre especialista 0,002 /R x 20,56000 = 0,04112
Subtotal... 0,04112 0,04112
Maquinaria:
CRL15100 h | Aparell manual de pressio per a tractaments fitosanitaris i 0,002 R x 22,84000 = 0,04568
herbicides
Subtotal... 0,04568 0,04568
Materials:
BRL21000 kg | Producte insecticida 0,002  «x 27,41000 = 0,05482
Subtotal... 0,05482 0,05482
DESPESES AUXILIARS  1,50% 0,00062
COST DIRECTE 0,14224
DESPESES INDIRECTES 0,00%
COST EXECUCIO MATERIAL 0,14224
P-25 |K1RA2135 m2 ' Neteja de plantes i herbes de parament vertical, aplicacio de Rend.: 1.000 1,68 €
tractament herbicida i carrega sobre cami6 o contenidor
Unitats Preu € Parcial Import
Ma d'obra:
A0140000 h | Manobre 0,050 /R x 19,87000 = 0,99350
A0150000 h  Manobre especialista 0,014 R x 20,56000 = 0,28784
Subtotal... 1,28134 1,28134
Maquinaria:
CRL15100 h  Aparell manual de pressio per a tractaments fitosanitaris i 0,014 IR x 22,84000 = 0,31976
herbicides
Subtotal... 0,31976 0,31976
Materials:
BRLA1000 Producte herbicida de contacte 0,005 «x 12,42000 = 0,06210
Subtotal... 0,06210 0,06210
DESPESES AUXILIARS  1,50% 0,01922
COST DIRECTE 1,68242
DESPESES INDIRECTES 0,00%
COST EXECUCIO MATERIAL 1,68242
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P-26 K2131121 m3  Enderroc de fonament corregut de magoneria, amb Rend.: 1.000 118,82 €
compressor i carrega manual de runa sobre camid o
contenidor
Unitats Preu € Parcial Import
Ma d'obra:
A0140000 h | Manobre 3,000 R x 19,87000 = 59,61000
A0150000 h  Manobre especialista 2,000 R x 20,56000 = 41,12000
Subtotal... 100,73000 100,73000
Maquinaria:
C1101200 h | Compressor amb dos martells pneumatics 1,000 /R x 16,58000 = 16,58000
Subtotal... 16,58000 16,58000
DESPESES AUXILIARS  1,50% 1,51095
COST DIRECTE 118,82095
DESPESES INDIRECTES 0,00%
COST EXECUCIO MATERIAL 118,82095
P-27 K2131521 m3 | Enderroc de fonament corregut d'obra ceramica, amb Rend.: 1.000 56,96 €
compressor i carrega manual de runa sobre camid o
contenidor
Unitats Preu € Parcial Import
Ma d'obra:
A0140000 h | Manobre 0,800 /R x 19,87000 = 15,89600
A0150000 h | Manobre especialista 1400 R x 20,56000 = 28,78400
Subtotal... 44,68000 44,68000
Maquinaria:
C1101200 h | Compressor amb dos martells pneumatics 0,700 R x 16,58000 = 11,60600
Subtotal... 11,60600 11,60600
DESPESES AUXILIARS  1,50% 0,67020
COST DIRECTE 56,95620
DESPESES INDIRECTES 0,00%
COST EXECUCIO MATERIAL 56,95620
P-28 | K2144F00 m2 | Enderroc de sostre complet, incloent paviment, entrebigat, Rend.: 1.000 36,63 €
bigueta de fusta, cel ras i instal lacions interior de cel ras,
amb mitjans manuals i carrega manual de runa sobre cami6
o contenidor
Unitats Preu € Parcial Import
Ma d'obra:
A0140000 h | Manobre 1,400 R x 19,87000 = 27,81800
A0150000 h | Manobre especialista 0,350 IR x 20,56000 = 7,19600
Subtotal... 35,01400 35,01400
Maquinaria:
CRE23000 h Motoserra 0,350 /R x 3,11000 = 1,08850
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Subtotal... 1,08850 1,08850
DESPESES AUXILIARS  1,50% 0,52521
COST DIRECTE 36,62771
DESPESES INDIRECTES 0,00%
COST EXECUCIO MATERIAL 36,62771
P-29 | K214D6C1 m  Desmuntatge de corretia de fusta, amb mitjans manuals, Rend.: 1.000 11,04 €
neteja, eliminacio de fixacions, aplec de material i carrega
manual de runa sobre cami6 o contenidor
Unitats Preu € Parcial Import
Ma d'obra:
A0140000 h | Manobre 0,250 R x 19,87000 = 4,96750
A0150000 h | Manobre especialista 0,250 R x 20,56000 = 5,14000
Subtotal... 10,10750 10,10750
Maguinaria:
CRE23000 h | Motoserra 0,250 R x 3,11000 = 0,77750
Subtotal... 0,77750 0,77750
DESPESES AUXILIARS  1,50% 0,15161
COST DIRECTE 11,03661
DESPESES INDIRECTES 0,00%
COST EXECUCIO MATERIAL 11,03661
P-30 K214G781 m3 | Desmuntatge de llinda, de pedra, fet per restaurador, amb Rend.: 1.000 42,61 €
mitjans manuals, numeracid, neteja i aplec del material per a
la seva reutilitzacié i carrega manual de runa sobre camié o
contenidor amb grau de dificultat baix
Unitats Preu € Parcial Import
Ma d'obra:
A010V010 h | Conservador- restaurador director de la intervencio 0,175 IR x 32,60000 = 5,70500
A010V050 h | Conservador-restaurador 0,350 R x 24,17000 = 8,45950
A0140000 h Manobre 1,400 R x 19,87000 = 27,81800
Subtotal... 41,98250 41,98250
DESPESES AUXILIARS  1,50% 0,62974
COST DIRECTE 42,61224
DESPESES INDIRECTES 0,00%
COST EXECUCIO MATERIAL 42,61224
P- 31 K214DINT8211 m3 | Enderroc de mur de magoneria, amb mitians manuals i Rend.: 1.000 161,34 €
carrega manual de runa sobre cami6 o contenidor. Inclou, si
s'escau, la recuperacio dels dintells existents.
Unitats Preu € Parcial Import
Ma d'obra:
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A0140000 h Manobre 8,000 /R x 19,87000 = 158,96000
Subtotal... 158,96000 158,96000
DESPESES AUXILIARS  1,50% 2,38440
COST DIRECTE 161,34440
DESPESES INDIRECTES 0,00%
COST EXECUCIO MATERIAL 161,34440
P-32 K214DINTD2H3 | m3 | Desmuntatge de dintell i brancals de pedra i mur de Rend.: 1.000 185,47 €
paredat, amb mitjans manuals, neteja, aplec de material per
a la seva reutilitzacio i carrega manual de runa sobre camié
o contenidor. Recuperacidé de dintell i brancals de pedra
tallada.
Unitats Preu € Parcial Import
Ma d'obra:
A0126000 h | Oficial 1a picapedrer 1,000 R x 23,77000 = 23,77000
A0140000 h Manobre 8,000 /R x 19,87000 = 158,96000
Subtotal... 182,73000 182,73000
DESPESES AUXILIARS  1,50% 2,74095
COST DIRECTE 185,47095
DESPESES INDIRECTES 0,00%
COST EXECUCIO MATERIAL 185,47095
P-33 ' K2153D61 m2 | Arrencada de plaques de poliestiré amb mitjians manuals i Rend.: 1.000 0,81 €
carrega manual de runa sobre camié o contenidor
Unitats Preu € Parcial Import
Ma d'obra:
A0140000 h | Manobre 0,040 R x 19,87000 = 0,79480
Subtotal... 0,79480 0,79480
DESPESES AUXILIARS  1,50% 0,01192
COST DIRECTE 0,80672
DESPESES INDIRECTES 0,00%
COST EXECUCIO MATERIAL 0,80672
P-34 | K215750A m2 | Desmuntatge de teules amb mitjans manuals i aplec per a Rend.: 1.000 24,99 €
posterior aprofitament
Unitats Preu € Parcial Import
Ma d'obra:
A0121000 h Oficial 1a 0,200 /R x 23,77000 = 4,75400
A0140000 h Manobre 1,000 R x 19,87000 = 19,87000
Subtotal... 24,62400 24,62400
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DESPESES AUXILIARS  1,50% 0,36936
COST DIRECTE 24,99336
DESPESES INDIRECTES 0,00%
COST EXECUCIO MATERIAL 24,99336
P-35 K2163511 m2 | Enderroc de paredé de ceramica 10 cm de gruix, amb Rend.: 1.000 7,06 €
mitians manuals i carrega manual de runa sobre camié o
contenidor
Unitats Preu € Parcial Import
Ma d'obra:
A0140000 h | Manobre 0,350 R x 19,87000 = 6,95450
Subtotal... 6,95450 6,95450
DESPESES AUXILIARS  1,50% 0,10432
COST DIRECTE 7,05882
DESPESES INDIRECTES 0,00%
COST EXECUCIO MATERIAL 7,05882
P-36 K2182281 m2 | Repicat d'arrebossat de morter de calg, amb mitjans Rend.: 1.000 9,08 €
manuals i carrega manual de runa sobre camié o contenidor
Unitats Preu € Parcial Import
Ma d'obra:
A0140000 h | Manobre 0,450 /R x 19,87000 = 8,94150
Subtotal... 8,94150 8,94150
DESPESES AUXILIARS  1,50% 0,13412
COST DIRECTE 9,07562
DESPESES INDIRECTES 0,00%
COST EXECUCIO MATERIAL 9,07562
P-37 K218A410 m2 | Enderroc de cel ras i entramat de suport, amb mitjans Rend.: 1.000 5,04 €
manuals i carrega manual sobre camié o contenidor
Unitats Preu € Parcial Import
Ma d'obra:
A0140000 h | Manobre 0,250 IR x 19,87000 = 4,96750
Subtotal... 4,96750 4,96750
DESPESES AUXILIARS  1,50% 0,07451
COST DIRECTE 5,04201
DESPESES INDIRECTES 0,00%
COST EXECUCIO MATERIAL 5,04201
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P-38 K218PEDR3501 | m2 | Arrencada d'enrajolat en parament vertical, amb mitjans Rend.: 1.000 9,28 €
manuals i carrega manual de runa sobre camié o contenidor,
fins arribar a la pedra i deixar-la per anar vista.
Unitats Preu € Parcial Import
Ma d'obra:
A0140000 h | Manobre 0,460 /R x 19,87000 = 9,14020
Subtotal... 9,14020 9,14020
DESPESES AUXILIARS  1,50% 0,13710
COST DIRECTE 9,27730
DESPESES INDIRECTES 0,00%
COST EXECUCIO MATERIAL 9,27730
P-39 K2192311 m3 | Enderroc de solera de formigd en massa, amb compressor i Rend.: 1.000 133,16 €
carrega manual i mecanica de runa sobre camid o
contenidor
Unitats Preu € Parcial Import
Ma d'obra:
A0140000 h | Manobre 0,400 R x 19,87000 = 7,94800
A0150000 h | Manobre especialista 4,000 /R x 20,56000 = 82,24000
Subtotal... 90,18800 90,18800
Maquinaria:
C1101200 h | Compressor amb dos martells pneumatics 2,000 R x 16,58000 = 33,16000
C1313330 h | Retroexcavadora sobre pneumatics de 8 a 10 t 0,691 R x 50,00000 = 8,45500
Subtotal... 41,61500 41,61500
DESPESES AUXILIARS  1,50% 1,35282
COST DIRECTE 133,15582
DESPESES INDIRECTES 0,00%
COST EXECUCIO MATERIAL 133,15582
P-40 | K2194421 m2 | Arrencada de paviment ceramic, amb mitjans manuals i Rend.: 1.000 6,05 €
carrega manual de runa sobre camié o contenidor
Unitats Preu € Parcial Import
Ma d'obra:
A0140000 h | Manobre 0,300 /R x 19,87000 = 5,96100
Subtotal... 5,96100 5,96100
DESPESES AUXILIARS  1,50% 0,08942
COST DIRECTE 6,05042
DESPESES INDIRECTES 0,00%
COST EXECUCIO MATERIAL 6,05042
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P-41 K2199511 m | Enderroc d'esglad d'obra, amb compressor i carrega manual Rend.: 1.000 4,93 €
de runa sobre camié o contenidor
Unitats Preu € Parcial Import
Ma d'obra:
A0140000 h | Manobre 0,100 /R x 19,87000 = 1,98700
A0150000 h | Manobre especialista 0,100 /R x 20,56000 = 2,05600
Subtotal... 4,04300 4,04300
Maquinaria:
C1101200 h | Compressor amb dos martells pneumatics 0,050 /R x 16,58000 = 0,82900
Subtotal... 0,82900 0,82900
DESPESES AUXILIARS  1,50% 0,06065
COST DIRECTE 4,93265
DESPESES INDIRECTES 0,00%
COST EXECUCIO MATERIAL 4,93265
P-42 | K219D2A0 m2 | Desmuntatge de paviment d'empostissat de posts de fusta i Rend.: 1.000 12,10 €
enllatat, amb mitjans manuals, neteja i aplec del material per
a la seva reutilitzacio i carrega manual de runa sobre camid
o contenidor
Unitats Preu € Parcial Import
Ma d'obra:
A0140000 h | Manobre 0,600 /R x 19,87000 = 11,92200
Subtotal... 11,92200 11,92200
DESPESES AUXILIARS  1,50% 0,17883
COST DIRECTE 12,10083
DESPESES INDIRECTES 0,00%
COST EXECUCIO MATERIAL 12,10083
P-43 | K21A1011 U | Armencada de full i bastiment de finestra amb mitjans Rend.: 1.000 6,05 €
manuals i carrega manual sobre camié o contenidor
Unitats Preu € Parcial Import
Ma d'obra:
A0140000 h | Manobre 0,300 /R x 19,87000 = 5,96100
Subtotal... 5,96100 5,96100
DESPESES AUXILIARS  1,50% 0,08942
COST DIRECTE 6,05042
DESPESES INDIRECTES 0,00%
COST EXECUCIO MATERIAL 6,05042
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P-44 |K21A3A1A U Desmuntatge de fulla, bastiment i accessoris de porta de Rend.: 1.000 151,24 €
grans dimensions , de 20 m2 com a maxim, amb
recuperacio de ferramentes, amb mitjans manuals, aplec de
material per a la seva reutilitzacid o restauracio i carrega
manual de runa sobre cami6 o contenidor
Unitats Preu € Parcial Import
Ma d'obra:
A012A000 h Oficial 1a fuster 1,000 /R x 24,20000 = 24,20000
A0140000 h Manobre 4,000 /R x 19,87000 = 79,48000
Subtotal... 103,68000 103,68000
Maquinaria:
€1503000 h | Camio grua 1,000 R x 46,00000 = 46,00000
Subtotal... 46,00000 46,00000
DESPESES AUXILIARS ~ 1,50% 1,55520
COST DIRECTE 151,23520
DESPESES INDIRECTES 0,00%
COST EXECUCIO MATERIAL 151,23520
P-45 K21AUOOA U | Desmuntatge de fulla de porta interior de fusta de 2 m2 de Rend.: 1.000 22,71 €
superficie, com a maxim, amb recuperacié de ferramentes,
amb mitjans manuals, aplec de material per a la seva
reutilitzacié o restauracié i carrega de runa sobre camié o
contenidor
Unitats Preu € Parcial Import
Ma d'obra:
A012A000 h | Oficial 1a fuster 0,350 R x 24,20000 = 8,47000
A0140000 h Manobre 0,700 /R x 19,87000 = 13,90900
Subtotal... 22,37900 22,37900
DESPESES AUXILIARS  1,50% 0,33569
COST DIRECTE 22,71469
DESPESES INDIRECTES 0,00%
COST EXECUCIO MATERIAL 22,71469
P-46 K21ABIS3A1A U | Desmuntatge d'escala de fusta existent, amb mitjans Rend.: 0.432 350,08 €
manuals, aplec de material per a la seva reutilitzacié o
restauracié i carrega manual de runa sobre cami6 o
contenidor
Unitats Preu € Parcial Import
Ma d'obra:
A012A000 h Oficial 1a fuster 1,000 R x 24,20000 = 56,01852
A0140000 h Manobre 4,000 R x 19,87000 = 183,98148
Subtotal... 240,00000 240,00000
Maquinaria:
C1503000 h Camid grua 1,000 R x 46,00000 = 106,48148
Subtotal... 106,48148 106,48148
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DESPESES AUXILIARS  1,50% 3,60000
COST DIRECTE 350,08148
DESPESES INDIRECTES 0,00%
COST EXECUCIO MATERIAL 350,08148
P-47 | K21B2011 m | Arrencada de passama ancorat, amb mitjans manuals i Rend.: 1.000 2,02 €
carrega manual sobre cami6 o contenidor
Unitats Preu € Parcial Import
Ma d'obra:
A0140000 h | Manobre 0,100 R x 19,87000 = 1,98700
Subtotal... 1,98700 1,98700
DESPESES AUXILIARS  1,50% 0,02981
COST DIRECTE 2,01681
DESPESES INDIRECTES 0,00%
COST EXECUCIO MATERIAL 2,01681
P-48 K21D1011 m | Arrencada de baixant i connexions als desguassos amb Rend.: 1.000 2,82 €
mitians manuals i carrega manual de runa sobre camié o
contenidor
Unitats Preu € Parcial Import
Ma d'obra:
A0140000 h | Manobre 0,140 R x 19,87000 = 2,78180
Subtotal... 2,78180 2,78180
DESPESES AUXILIARS  1,50% 0,04173
COST DIRECTE 2,82353
DESPESES INDIRECTES 0,00%
COST EXECUCIO MATERIAL 2,82353
P-49 | K21D3511 m3 | Enderroc de xemeneia obra ceramica amb revestiment Rend.: 1.000 96,00 €
inclos, amb mitjans manuals i carrega manual de runa sobre
camid o contenidor
Unitats Preu € Parcial Import
Ma d'obra:
A0140000 h Manobre 4,760 /R x 19,87000 = 94,58120
Subtotal... 94,58120 94,58120
DESPESES AUXILIARS  1,50% 1,41872
COST DIRECTE 95,99992
DESPESES INDIRECTES 0,00%
COST EXECUCIO MATERIAL 95,99992
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P-50 K21E1C11 Arrencada d'instal {aci¢ de calefaccio amb tubs i radiadors, Rend.: 1.000 178,06 €
per a cada unitat de 100 m2 de superficie servida per la
instal faci6, amb mitjans manuals i carrega manual sobre
cami6 o contenidor
Unitats Preu € Parcial Import
Ma d'obra:
A012G000 Oficial 1a calefactor 1,200 R x 2457000 = 29,48400
A013G000 Ajudant calefactor 2,400 IR x 21,07000 = 50,56800
A0140000 Manobre 4,800 R x 19,87000 = 95,37600
Subtotal... 175,42800 175,42800
DESPESES AUXILIARS  1,50% 2,63142
COST DIRECTE 178,05942
DESPESES INDIRECTES 0,00%
COST EXECUCIO MATERIAL 178,05942
P-51 | K21G2011 Arrencada puntual de tubs i accessoris d'instal laci6 eléctrica Rend.: 1.000 0,93 €
superficial, amb mitjans manuals i carrega manual sobre
camid o contenidor
Unitats Preu € Parcial Import
Ma d'obra:
A012H000 Oficial 1a electricista 0,020 R x 24,57000 = 0,49140
A013H000 Ajudant electricista 0,020 R x 21,07000 = 0,42140
Subtotal... 0,91280 0,91280
DESPESES AUXILIARS  1,50% 0,01369
COST DIRECTE 0,92649
DESPESES INDIRECTES 0,00%
COST EXECUCIO MATERIAL 0,92649
P-52 K21H1011 Arrencada de llumenera superficial, amb mitjans manuals i Rend.: 1.000 2,78 €
carrega manual sobre cami6 o contenidor
Unitats Preu € Parcial Import
Ma d'obra:
A012H000 Oficial 1a electricista 0,060 /R x 24,57000 = 1,47420
A013H000 Ajudant electricista 0,060 /R x 21,07000 = 1,26420
Subtotal... 2,73840 2,73840
DESPESES AUXILIARS  1,50% 0,04108
COST DIRECTE 2,77948
DESPESES INDIRECTES 0,00%
COST EXECUCIO MATERIAL 2,77948
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P-53 |K21J1011 U | Arrencada dinstallacio de distribucié d'aigua amb tubs, Rend.: 1.000 227,92 €
accessoris i aixetes per a cada unitat de 100 m2 de
superficie servida per la instal {acié, amb mitjans manuals i
carrega manual sobre cami6 o contenidor
Unitats Preu € Parcial Import
Ma d'obra:
A012J000 h Oficial 1a lampista 1,200 /R x 2457000 = 29,48400
A013J000 h | Ajudant lampista 3,600 /R x 21,07000 = 75,85200
A0140000 h Manobre 6,000 /R x 19,87000 = 119,22000
Subtotal... 224,55600 22455600
DESPESES AUXILIARS  1,50% 3,36834
COST DIRECTE 227,92434
DESPESES INDIRECTES 0,00%
COST EXECUCIO MATERIAL 227,92434
P-54 K21JA111 U | Arrencada de cisterna alta dinodor, suport, aixetes, Rend.: 1.000 14,49 €
mecanismes i desconnexid de les xarxes daigua i
d'evacuacid, amb mitjans manuals i carrega manual de runa
sobre cami6 o contenidor
Unitats Preu € Parcial Import
Ma d'obra:
A012J000 h Oficial 1a lampista 0,500 /R x 24,57000 = 12,28500
A0140000 h Manobre 0,100 /R x 19,87000 = 1,98700
Subtotal... 14,27200 14,27200
DESPESES AUXILIARS  1,50% 0,21408
COST DIRECTE 14,48608
DESPESES INDIRECTES 0,00%
COST EXECUCIO MATERIAL 14,48608
P-55 K21JB111 U | Arrencada d'inodor, ancoratges, aixetes, mecanismes, Rend.: 1.000 14,25 €
desguassos i desconnexi6 de les xarxes daigua i
d'evacuacié, amb mitjans manuals i carrega manual de runa
sobre cami6 o contenidor
Unitats Preu € Parcial Import
Ma d'obra:
A012J000 h Oficial 1a lampista 0,450 R x 24,57000 = 11,05650
A0140000 h Manobre 0,150 /R x 19,87000 = 2,98050
Subtotal... 14,03700 14,03700
DESPESES AUXILIARS  1,50% 0,21056
COST DIRECTE 14,24756
DESPESES INDIRECTES 0,00%
COST EXECUCIO MATERIAL 14,24756
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P-56 | K21JC111 U Arrencada de bidet, ancoratges, aixetes, mecanismes, Rend.: 1.000 13,24 €
desguassos i desconnexi6 de les xarxes daigua i
d'evacuacié, amb mitjans manuals i carrega manual de runa
sobre camié o contenidor
Unitats Preu € Parcial Import
Ma d'obra:
A012J000 h | Oficial 1a lampista 0,450 /R x 2457000 = 11,05650
A0140000 h | Manobre 0,100 /R x 19,87000 = 1,98700
Subtotal... 13,04350 13,04350
DESPESES AUXILIARS  1,50% 0,19565
COST DIRECTE 13,23915
DESPESES INDIRECTES 0,00%
COST EXECUCIO MATERIAL 13,23915
P-57 K21JF111 U  Arrencada de banyera, aixetes, sif, desguassos i Rend.: 1.000 28,97 €
desconnexid de les xarxes d'aigua i d'evacuacid, amb
mitians manuals i carrega manual de runa sobre camié o
contenidor
Unitats Preu € Parcial Import
Ma d'obra:
A012J000 h Oficial 1a lampista 1,000 R x 24,57000 = 24,57000
A0140000 h | Manobre 0,200 /R x 19,87000 = 3,97400
Subtotal... 28,54400 28,54400
DESPESES AUXILIARS  1,50% 0,42816
COST DIRECTE 28,97216
DESPESES INDIRECTES 0,00%
COST EXECUCIO MATERIAL 28,97216
P-58 | K21JG111 U | Arrencada d'aigliera, suport, aixetes, sifo, desguassos i Rend.: 1.000 13,00 €
desconnexié de les xarxes d'aigua i d'evacuaci, amb
mitians manuals i carrega manual de runa sobre camié o
contenidor
Unitats Preu € Parcial Import
Ma d'obra:
A012J000 h  Oficial 1a lampista 0,400 R x 2457000 = 9,82800
A0140000 h Manobre 0,150 R x 19,87000 = 2,98050
Subtotal... 12,80850 12,80850
DESPESES AUXILIARS  1,50% 0,19213
COST DIRECTE 13,00063
DESPESES INDIRECTES 0,00%
COST EXECUCIO MATERIAL 13,00063
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P-59 | K21QCANCU210 | u  Desmuntatge d'element de porta interior d'entrada Rend.: 1.000 97,41 €
d'elements de fusta i vidre, amb mitjans manuals i mecanics
i aplec de materials per a la seva reutilitzacié
Unitats Preu € Parcial Import
Ma d'obra:
A0140000 h Manobre 2,000 R x 19,87000 = 39,74000
Subtotal... 39,74000 39,74000
Maguinaria:
C150G900 h | Grua autopropulsada de 20 t 1,000 R x 57,07000 = 57,07000
Subtotal... 57,07000 57,07000
DESPESES AUXILIARS  1,50% 0,59610
COST DIRECTE 97,40610
DESPESES INDIRECTES 0,00%
COST EXECUCIO MATERIAL 97,40610
P-60 (K21Z2760 m | Tall en paret d'obra ceramica, de 6 a 8 cm de fondaria, amb Rend.: 1.000 7,38 €
disc de carborindum
Unitats Preu € Parcial Import
Ma d'obra:
A0150000 h | Manobre especialista 0,300 /R x 20,56000 = 6,16800
Subtotal... 6,16800 6,16800
Maquinaria:
€200B000 h | Talladora amb disc de carborindum 0,300 R x 3,73000 = 1,11900
Subtotal... 1,11900 1,11900
DESPESES AUXILIARS  1,50% 0,09252
COST DIRECTE 7,37952
DESPESES INDIRECTES 0,00%
COST EXECUCIO MATERIAL 7,37952
P-61 | K2213422 m3 | Excavacio per a rebaix en terreny compacte (SPT 20-50), Rend.: 1.000 3,13 €
realitzada amb pala excavadora i carrega directa sobre
camio
Unitats Preu € Parcial Import
Maquinaria:
C1312340 h | Pala excavadora giratoria sobre pneumatics de 15a 20 t 0,038 /R x 82,41000 = 3,13158
Subtotal... 3,13158 3,13158
COST DIRECTE 3,13158
DESPESES INDIRECTES 0,00%
COST EXECUCIO MATERIAL 3,13158
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P-62 | K222141C m3 | Excavacio de rasa i pou de fins a 2 m de fondaria, en terreny Rend.: 1.000 81,88 €
compacte (SPT 20-50), realitzada amb mitjans manuals i
carrega manual sobre contenidor
Unitats Preu € Parcial Import
Ma d'obra:
A0140000 h Manobre 4,060 /R x 19,87000 = 80,67220
Subtotal... 80,67220 80,67220
DESPESES AUXILIARS  1,50% 1,21008
COST DIRECTE 81,88228
DESPESES INDIRECTES 0,00%
COST EXECUCIO MATERIAL 81,88228
P-63 | K222B232 m3 | Excavacio de rasa per a pas d'instal lacions fins a 1 m de Rend.: 1.000 9,28 €
fondaria, en terreny fluix (SPT 20-50), realitzada amb
minicarregadora amb accessori retroexcavador i amb les
terres deixades a la vora
Unitats Preu € Parcial Import
Maquinaria:
C13161E0 h | Minicarregadora sobre pneumatics de 2 a 59 t, amb 0,195 R x 47,60000 = 9,28200
accessori retroexcavador de 40 a 60 cm d'amplaria
Subtotal... 9,28200 9,28200
COST DIRECTE 9,28200
DESPESES INDIRECTES 0,00%
COST EXECUCIO MATERIAL 9,28200
P-64 | K222B412 m3 | Excavacié de rasa per a pas d'instalacions fins a 1 m de Rend.: 1.000 69,08 €
fondaria, en terreny compacte (SPT 20-50), realitzada amb
mitjans manuals i amb les terres deixades a la vora
Unitats Preu € Parcial Import
Ma d'obra:
A0140000 h Manobre 3425 R x 19,87000 = 68,05475
Subtotal... 68,05475 68,05475
DESPESES AUXILIARS  1,50% 1,02082
COST DIRECTE 69,07557
DESPESES INDIRECTES 0,00%
COST EXECUCIO MATERIAL 69,07557
P-65 | K2251772 m3 | Terraplenat i piconatge mecanics amb terres adequades, en Rend.: 1.000 5,57 €
tongades de fins a 25 cm, amb una compactacié del 95%
del PN
Unitats Preu € Parcial Import
Ma d'obra:
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A0140000 h | Manobre 0,010 R x 19,87000 = 0,19870
Subtotal... 0,19870 0,19870
Maquinaria:
C1311440 h | Pala carregadora sobre pneumatics de 15 a 20 t 0,033 R x 86,18000 = 2,84394
1335080 h | Corré vibratori autopropulsat, de 8 a 10 t 0,050 R x 50,44000 = 2,52200
Subtotal... 5,36594 5,36594
DESPESES AUXILIARS  1,50% 0,00298
COST DIRECTE 5,56762
DESPESES INDIRECTES 0,00%
COST EXECUCIO MATERIAL 5,56762
P-66 | K2252777 m3 | Terraplenat i piconatge en rases i pous amb terres Rend.: 1.000 18,04 €
adequades, en tongades de fins a 25 cm, amb una
compactaci6 del 100% del PN
Unitats Preu € Parcial Import
Ma d'obra:
A0140000 h | Manobre 0,025 R x 19,87000 = 0,49675
A0150000 h | Manobre especialista 0,500 /R x 20,56000 = 10,28000
Subtotal... 10,77675 10,77675
Maquinaria:
C1311440 h | Pala carregadora sobre pneumatics de 15 a 20 t 0,016 /R x 86,18000 = 1,37888
C133A0J0 h | Pic vibrant amb placa de 30x33 cm 0,650 /R x 8,80000 = 5,72000
Subtotal... 7,09888 7,09888
DESPESES AUXILIARS  1,50% 0,16165
COST DIRECTE 18,03728
DESPESES INDIRECTES 0,00%
COST EXECUCIO MATERIAL 18,03728
P-67 | K2R54237 m3 | Transport de residus a instal facié autoritzada de gestio de Rend.: 1.000 6,52 €
residus, amb camié de 7 t i temps d'espera per a la carrega
amagquina, amb un recorregut de més de 5 i fins a 10 km
Unitats Preu € Parcial Import
Maquinaria:
€1501700 h | Cami6 per a transport de 7 t 0,202 R x 32,30000 = 6,52460
Subtotal... 6,52460 6,52460
COST DIRECTE 6,52460
DESPESES INDIRECTES 0,00%
COST EXECUCIO MATERIAL 6,52460
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P-68 | K31522H4 m3 | Formigé per a rases i pous de fonaments, HA-25/B/20/lla, de Rend.: 1.000 105,00 €
consistencia tova i grandaria maxima del granulat 20 mm,
abocat amb bomba
Unitats Preu € Parcial Import
Ma d'obra:
A0140000 h | Manobre 0,400 /R x 19,87000 = 7,94800
Subtotal... 7,94800 7,94800
Maquinaria:
C1701100 h | Cami6 amb bomba de formigonar 0,150 /R x 156,75000 = 23,51250
Subtotal... 23,51250 23,51250
Materials:
B065960B m3 | Formigd HA-25/B/20/lla de consisténcia tova, grandaria 1,100 x 66,75000 = 73,42500
maxima del granulat 20 mm, amb >= 275 kg/m3 de ciment,
apte per a classe d'exposicio lla
Subtotal... 73,42500 73,42500
DESPESES AUXILIARS  1,50% 0,11922
COST DIRECTE 105,00472
DESPESES INDIRECTES 0,00%
COST EXECUCIO MATERIAL 105,00472
P-69 | K31B3000 ka | Armadura de rases i pous AP500 S d'acer en barres Rend.: 1.000 1,21 €
corrugades B500S de limit elastic >= 500 N/mm2
Unitats Preu € Parcial Import
Ma d'obra:
A0124000 h | Oficial 1a ferrallista 0,006 R x 23,77000 = 0,14262
A0134000 h | Ajudant ferrallista 0,008 /R x 21,10000 = 0,16880
Subtotal... 0,31142 0,31142
Materials:
B0A14200 kg | Filferro recuit de diametre 1,3 mm 0,005 «x 1,09000 = 0,00545
DOB2A100 kg | Acer en barres corrugades elaborat a I'obra i manipulat a 1,000  x 0,88871 = 0,88871
taller B500S, de limit elastic >= 500 N/mm2
Subtotal... 0,89416 0,89416
DESPESES AUXILIARS  1,50% 0,00467
COST DIRECTE 1,21025
DESPESES INDIRECTES 0,00%
COST EXECUCIO MATERIAL 1,21025
P-70 K3Z113P1 m2 | Capa de neteja i anivellament de 15 cm de gruix de formigé Rend.: 1.000 18,05 €
HL-150/P/20 de consisténcia plastica i grandaria maxima del
granulat 20 mm, abocat des de camio6
Unitats Preu € Parcial Import
Ma d'obra:
A0122000 h  Oficial 1a paleta 0,150 R x 23,77000 = 3,56550
A0140000 h Manobre 0,250 /R x 19,87000 = 4,96750
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Subtotal... 8,53300 8,53300
Materials:
BOGNLA2C m3 | Formigd de neteja, amb una dosificacio de 150 kg/m3 de 0,1613  x 58,22000 = 9,39089
ciment, consisténcia plastica i grandaria maxima del granulat
20 mm, HL-150/P/20
Subtotal... 9,39089 9,39089
DESPESES AUXILIARS  1,50% 0,12800
COST DIRECTE 18,05189
DESPESES INDIRECTES 0,00%
COST EXECUCIO MATERIAL 18,05189
P-71 | K43RC45B m2 | Tractament curatiu per a elements de fusta, amb protector Rend.: 1.000 35,04 €
quimic insecticida-fungicida, amb una dotacié de més de
0,25 I/m2, aplicat mitjangant injeccid
Unitats Preu € Parcial Import
Ma d'obra:
A012D000 h Oficial 1a pintor 0,750 /R x 23,77000 = 17,82750
A0140000 h Manobre 0,750 /R x 19,87000 = 14,90250
Subtotal... 32,73000 32,73000
Materials:
B8ZA3000 kg | Protector quimic insecticida-fungicida 0,275  «x 6,62000 = 1,82050
Subtotal... 1,82050 1,82050
DESPESES AUXILIARS  1,50% 0,49095
COST DIRECTE 35,04145
DESPESES INDIRECTES 0,00%
COST EXECUCIO MATERIAL 35,04145
P-72 | K4321100 u | Connector amb vis cargolat sobre biga de fusta Rend.: 1.000 1,24 €
Unitats Preu € Parcial Import
Ma d'obra:
A0121000 h Oficial 1a 0,050 /R x 23,77000 = 1,18850
Subtotal... 1,18850 1,18850
Materials:
BOA41000 cu | Visos per a fusta o tacs de PVC 0,010  «x 3,30000 = 0,03300
Subtotal... 0,03300 0,03300
DESPESES AUXILIARS  1,50% 0,01783
COST DIRECTE 1,23933
DESPESES INDIRECTES 0,00%
COST EXECUCIO MATERIAL 1,23933
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P-73 | K442502C ka | Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, per a elements Rend.: 1.000 1,64 €
d'ancoratge, en perfils laminats en calent serie L, LD, T,
rodd, quadrat, rectangular i planxa, treballat a taller i amb
una capa d'imprimaci6 antioxidant, col{ocat a l'obra amb
cargols
Unitats Preu € Parcial Import
Ma d'obra:
A012M000 h  Oficial 1a muntador 0,012 R x 2457000 = 0,20484
A013M000 h | Ajudant muntador 0,012 IR x 21,10000 = 0,25320
Subtotal... 0,54804 0,54804
Materials:
B4425025 kg | Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, format per pega 1,000 x 1,08000 = 1,08000
simple, en perfils laminats en calent série L, LD, T, rodo,
quadrat, rectangular i planxa, treballat al taller per a col locar
amb cargols i amb una capa d'imprimacié antioxidant
Subtotal... 1,08000 1,08000
DESPESES AUXILIARS  2,50% 0,01370
COST DIRECTE 1,64174
DESPESES INDIRECTES 0,00%
COST EXECUCIO MATERIAL 1,64174
P-74 | K4445115 ka | Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, per a biguetes Rend.: 1.000 2,19 €
formades per peca simple, en perfils laminats en calent série
IPN, IPE, HEB, HEA, HEM i UPN, treballat a taller i amb una
capa d'imprimacié antioxidant, collocat a l'obra amb
soldadura
Unitats Preu € Parcial Import
Ma d'obra:
A0125000 h | Oficial 1a soldador 0,032 R x 24,16000 = 0,77312
A0135000 h Ajudant soldador 0,017 R x 21,18000 = 0,36006
Subtotal... 1,13318 1,13318
Maquinaria:
C200P000 h  Equip i elements auxiliars per a soldadura eléctrica 0,032 IR x 3,12000 = 0,09984
Subtotal... 0,09984 0,09984
Materials:
B44Z501A kg | Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, format per pega 1,000 x 0,93000 = 0,93000
simple, en perfils laminats en calent série IPN, IPE, HEB,
HEA, HEM i UPN, treballat al taller per a coldocar amb
soldadura i amb una capa d'imprimacié antioxidant
Subtotal... 0,93000 0,93000
DESPESES AUXILIARS  2,50% 0,02833
COST DIRECTE 2,19135
DESPESES INDIRECTES 0,00%
COST EXECUCIO MATERIAL 2,19135
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P-75 | K44Z5A25 ka | Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, en perfils laminats Rend.: 1.000 3,65 €
en calent série L, LD, T, rodd, quadrat, rectangular i planxa,
treballat a taller i amb una capa d'imprimacié antioxidant, per
a reforg delements d'encastament, recolzament i
rigiditzadors, col {ocat a I'obra amb soldadura
Unitats Preu € Parcial Import
Ma d'obra:
A0125000 h  Oficial 1a soldador 0,050 R x 2416000 = 1,20800
A0135000 h | Ajudant soldador 0,050 /R x 21,18000 = 1,05900
Subtotal... 2,26700 2,26700
Maquinaria:
C200P000 h  Equip i elements auxiliars per a soldadura eléctrica 0,050 /R x 3,12000 = 0,15600
Subtotal... 0,15600 0,15600
Materials:
B44Z5A2A kg | Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, format per pega 1,000 x 1,19000 = 1,19000
simple, per a reforg d'elements d'encastament, recolzament i
rigiditzadors, en perfils laminats en calent serie L, LD, T,
rodd, quadrat, rectangular i planxa, treballat al taller per a
collocar amb soldadura i amb una capa d'imprimaci6
antioxidant
Subtotal... 1,19000 1,19000
DESPESES AUXILIARS  1,50% 0,03401
COST DIRECTE 3,64701
DESPESES INDIRECTES 0,00%
COST EXECUCIO MATERIAL 3,64701
P-76 | K45217C4 m3 | Formigd per a mur, HA-25/B/10/l, de consisténcia tova i Rend.: 1.000 106,37 €
grandaria maxima del granulat 10 mm, abocat amb bomba
Unitats Preu € Parcial Import
Ma d'obra:
A0122000 h Oficial 1a paleta 0,066 /R x 23,77000 = 1,56882
A0140000 h Manobre 0,270 R x 19,87000 = 5,36490
Subtotal... 6,93372 6,93372
Maquinaria:
C1701100 h | Cami6 amb bomba de formigonar 0,162 /R x 156,75000 = 25,39350
Subtotal... 25,39350 25,39350
Materials:
B065710B m3 | Formigd HA-25/B/10/l de consisténcia tova, grandaria 1,075 x 68,72000 = 73,87400
maxima del granulat 10 mm, amb >= 250 kg/m3 de ciment,
apte per a classe d'exposicio |
Subtotal... 73,87400 73,87400
DESPESES AUXILIARS  2,50% 0,17334
COST DIRECTE 106,37456
DESPESES INDIRECTES 0,00%
COST EXECUCIO MATERIAL 106,37456
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P-77 | K45318S4 m3 | Formig6 per a bigues, HA-25/B/20/lla, de consisténcia tova i Rend.: 1.000 106,42 €
grandaria maxima del granulat 20 mm, amb additiu hidrofug,
abocat amb bomba
Unitats Preu € Parcial Import
Ma d'obra:
A0122000 h  Oficial 1a paleta 0,101 R x 23,77000 = 2,40077
A0140000 h | Manobre 0,403 R x 19,87000 = 8,00761
Subtotal... 10,40838 10,40838
Maquinaria:
C1701100 h | Cami6 amb bomba de formigonar 0,168 /R x 156,75000 = 26,33400
Subtotal... 26,33400 26,33400
Materials:
B065960J m3 | Formigd HA-25/B/20/lla de consisténcia tova, grandaria 1,000  x 69,42000 = 69,42000
maxima del granulat 20 mm, amb >= 275 kg/m3 de ciment,
additiu hidrofug, apte per a classe d'exposici6 lla
Subtotal... 69,42000 69,42000
DESPESES AUXILIARS  2,50% 0,26021
COST DIRECTE 106,42259
DESPESES INDIRECTES 0,00%
COST EXECUCIO MATERIAL 106,42259
P-78 | K45817H4 m3 | Formigd per a cércols, HA-25/B/20/I, de consisténcia tova i Rend.: 1.000 108,20 €
grandaria maxima del granulat 20 mm, abocat amb bomba
Unitats Preu € Parcial Import
Ma d'obra:
A0122000 h  Oficial 1a paleta 0,101 R x 23,77000 = 2,40077
A0140000 h | Manobre 0,403 R x 19,87000 = 8,00761
Subtotal... 10,40838 10,40838
Maquinaria:
C1701100 h | Cami6 amb bomba de formigonar 0,168 /R x 156,75000 = 26,33400
Subtotal... 26,33400 26,33400
Materials:
B065910B m3 | Formigd HA-25/B/20/I de consisténcia tova, grandaria 1075  «x 66,23000 = 71,19725
maxima del granulat 20 mm, amb >= 250 kg/m3 de ciment,
apte per a classe d'exposicio |
Subtotal... 71,19725 71,19725
DESPESES AUXILIARS  2,50% 0,26021
COST DIRECTE 108,19984
DESPESES INDIRECTES 0,00%
COST EXECUCIO MATERIAL 108,19984




REHABILITACIO DE CAN FIGUERES/ FASE 2/ CASA GRAN

JUSTIFICACIO DE PREUS Pag: 52
PARTIDES D'OBRA
NUM  copl UA | DESCRIPCIO PREU
P-79 | K45917H4 m3 | Formigé per a sostres amb elements resistents Rend.: 1.000 99,94 €
industrialitzats, HA-25/B/20/I de consisténcia tova i grandaria
maxima del granulat 20 mm, abocat amb bomba
Unitats Preu € Parcial Import
Ma d'obra:
A0122000 h | Oficial 1a paleta 0,083 R x 23,77000 = 1,97291
A0140000 h | Manobre 0,331 R x 19,87000 = 6,57697
Subtotal... 8,54988 8,54988
Maquinaria:
C1701100 h | Cami6 amb bomba de formigonar 0,138 /R x 156,75000 = 21,63150
Subtotal... 21,63150 21,63150
Materials:
B0659108 m3 | Formigd HA-25/B/20/l de consisténcia tova, grandaria 1,050 66,23000 = 69,54150
maxima del granulat 20 mm, amb >= 250 kg/m3 de ciment,
apte per a classe d'exposicio |
Subtotal... 69,54150 69,54150
DESPESES AUXILIARS  2,50% 0,21375
COST DIRECTE 99,93663
DESPESES INDIRECTES 0,00%
COST EXECUCIO MATERIAL 99,93663
P-80 | K45C18S4 m3 | Formigé per a lloses, HA-25/B/20/lla, de consisténcia tova i Rend.: 1.000 92,00 €
grandaria maxima del granulat 20 mm, amb additiu hidrofug,
abocat amb bomba
Unitats Preu € Parcial Import
Ma d'obra:
A0140000 h | Manobre 0,248 IR x 19,87000 = 4,92776
Subtotal... 4,92776 4,92776
Maquinaria:
C1701100 h | Cami6 amb bomba de formigonar 0,103 /R x 156,75000 = 16,14525
Subtotal... 16,14525 16,14525
Materials:
B065960J m3 | Formigd HA-25/B/20/lla de consisténcia tova, grandaria 1,020 x 69,42000 = 70,80840
maxima del granulat 20 mm, amb >= 275 kg/m3 de ciment,
additiu hidrofug, apte per a classe d'exposici6 lla
Subtotal... 70,80840 70,80840
DESPESES AUXILIARS  2,50% 0,12319
COST DIRECTE 92,00460
DESPESES INDIRECTES 0,00%
COST EXECUCIO MATERIAL 92,00460
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P-81 | K45CA854 m3 | Formigé per a lloses inclinades, HA-25/B/20/lla, de Rend.: 1.000 94,46 €
consistencia tova i grandaria maxima del granulat 20 mm,
amb additiu hidrofug, abocat amb bomba
Unitats Preu € Parcial Import
Ma d'obra:
A0140000 h | Manobre 0,276 IR x 19,87000 = 548412
Subtotal... 5,48412 5,48412
Maquinaria:
C1701100 h | Cami6 amb bomba de formigonar 0,115 /R x 156,75000 = 18,02625
Subtotal... 18,02625 18,02625
Materials:
B065960J m3 | Formigd HA-25/B/20/lla de consisténcia tova, grandaria 1,020 x 69,42000 = 70,80840
maxima del granulat 20 mm, amb >= 275 kg/m3 de ciment,
additiu hidrofug, apte per a classe d'exposicio lla
Subtotal... 70,80840 70,80840
DESPESES AUXILIARS  2,50% 0,13710
COST DIRECTE 94,45587
DESPESES INDIRECTES 0,00%
COST EXECUCIO MATERIAL 94,45587
P- 82 | K4B23000 ka | Armadura per a mur AP500 S d'acer en barres corrugades Rend.: 1.000 1,40 €
B500S de limit elastic >= 500 N/mm2
Unitats Preu € Parcial Import
Ma d'obra:
A0124000 h | Oficial 1a ferrallista 0,010 /R x 23,77000 = 0,23770
A0134000 h | Ajudant ferrallista 0,012 IR x 21,10000 = 0,25320
Subtotal... 0,49090 0,49090
Materials:
B0A14200 kg | Filferro recuit de diametre 1,3 mm 0,012  «x 1,09000 = 0,01308
DOB2A100 kg | Acer en barres corrugades elaborat a I'obra i manipulat a 1,000  x 0,88871 = 0,88871
taller B500S, de limit elastic >= 500 N/mm2
Subtotal... 0,90179 0,90179
DESPESES AUXILIARS  1,50% 0,00736
COST DIRECTE 1,40005
DESPESES INDIRECTES 0,00%
COST EXECUCIO MATERIAL 1,40005
P-83 | K4B35000 ka | Armadura per a bigues AP500 S dacer en barres Rend.: 1.000 1,35 €
corrugades B500S de limit elastic >= 500 N/mm2
Unitats Preu € Parcial Import
Ma d'obra:
A0124000 h  Oficial 1a ferrallista 0,010 R x 23,77000 = 0,23770
A0134000 h | Ajudant ferrallista 0,010 /R x 21,10000 = 0,21100
Subtotal... 0,44870 0,44870
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Materials:
BOA14200 kg | Filferro recuit de diametre 1,3 mm 0,009  «x 1,09000 = 0,00981
D0B2A100 kg | Acer en barres corrugades elaborat a I'obra i manipulat a 1,000  x 0,88871 = 0,88871
taller B500S, de limit elastic >= 500 N/mm2
Subtotal... 0,89852 0,89852
DESPESES AUXILIARS  1,50% 0,00673
COST DIRECTE 1,35395
DESPESES INDIRECTES 0,00%
COST EXECUCIO MATERIAL 1,35395
P- 84 K4B83000 ka | Armadura per a cércols AP500 S d'acer en barres Rend.: 1.000 1,35 €
corrugades B500S de limit elastic >= 500 N/mm2
Unitats Preu € Parcial Import
Ma d'obra:
A0124000 h | Oficial 1a ferrallista 0,010 R x 23,77000 = 0,23770
A0134000 h | Ajudant ferrallista 0,010 /R x 21,10000 = 0,21100
Subtotal... 0,44870 0,44870
Materials:
B0A14200 kg Filferro recuit de diametre 1,3 mm 0,005 «x 1,09000 = 0,00545
DOB2A100 kg | Acer en barres corrugades elaborat a I'obra i manipulat a 1,000  x 0,88871 = 0,88871
taller B500S, de limit elastic >= 500 N/mm2
Subtotal... 0,89416 0,89416
DESPESES AUXILIARS  1,50% 0,00673
COST DIRECTE 1,34959
DESPESES INDIRECTES 0,00%
COST EXECUCIO MATERIAL 1,34959
P- 85 | K4B93000 ka | Armadura per a sostres amb elements resistents Rend.: 1.000 1,36 €
industrialitzats AP500 S d'acer en barres corrugades B500S
de limit elastic >= 500 N/mm2
Unitats Preu € Parcial Import
Ma d'obra:
A0124000 h Oficial 1a ferrallista 0,010 /R x 23,77000 = 0,23770
A0134000 h | Ajudant ferrallista 0,010 /R x 21,10000 = 0,21100
Subtotal... 0,44870 0,44870
Materials:
B0A14200 kg | Filferro recuit de diametre 1,3 mm 0,010  «x 1,09000 = 0,01090
DOB2A100 kg | Acer en barres corrugades elaborat a I'obra i manipulat a 1,000  x 0,88871 = 0,88871
taller B500S, de limit elastic >= 500 N/mm2
Subtotal... 0,89961 0,89961
DESPESES AUXILIARS  1,50% 0,00673
COST DIRECTE 1,35504

DESPESES INDIRECTES 0,00%
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COST EXECUCIO MATERIAL 1,35504
P-86 | K4BC3000 ka | Armadura per a lloses d'estructura AP500 S d'acer en barres Rend.: 1.000 1,41 €
corrugades B500S de limit elastic >= 500 N/mm2
Unitats Preu € Parcial Import
Ma d'obra:
A0124000 h | Oficial 1a ferrallista 0,012 R x 23,77000 = 0,28524
A0134000 h | Ajudant ferrallista 0,010 /R x 21,10000 = 0,21100
Subtotal... 0,49624 0,49624
Materials:
B0A14200 ka | Filferro recuit de diametre 1,3 mm 0,012  «x 1,09000 = 0,01308
DOB2A100 ka | Acer en barres corrugades elaborat a l'obra i manipulat a 1,000  x 0,88871 = 0,88871
taller B500S, de limit elastic >= 500 N/'mm2
Subtotal... 0,90179 0,90179
DESPESES AUXILIARS  1,50% 0,00744
COST DIRECTE 1,40547
DESPESES INDIRECTES 0,00%
COST EXECUCIO MATERIAL 1,40547
P-87 | K4BP1112 U | Ancoratge amb acer en barres corrugades de 12 mm de Rend.: 1.000 9,15 €
diametre, amb perforacié i injectat continu d'adhesiu
d'aplicacié unilateral de resines epoxi sense dissolvents, de
dos components i baixa viscositat
Unitats Preu € Parcial Import
Ma d'obra:
A0121000 h Oficial 1a 0,125 R x 23,77000 = 2,97125
A0150000 h | Manobre especialista 0,160 R x 20,56000 = 3,28960
Subtotal... 6,26085 6,26085
Maquinaria:
C200F000 h Maquina taladradora 0,160 /R x 3,73000 = 0,59680
€200V000 h | Equip diinjeccié manual de resines 0,125 R x 1,59000 = 0,19875
Subtotal... 0,79555 0,79555
Materials:
B0907200 kg | Adhesiu de resines epoxi sense dissolvents, de dos 0,100  x 15,63000 = 1,66300
components i baixa viscositat per a Us estructural per a
injectar
BOB2A000 kg | Acer en barres corrugades B500S de limit elastic >= 500 0,710  «x 0,62000 = 0,44020
N/mm2
Subtotal... 2,00320 2,00320
DESPESES AUXILIARS  1,50% 0,09391
COST DIRECTE 9,15351
DESPESES INDIRECTES 0,00%
COST EXECUCIO MATERIAL 9,15351
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P-88 K4C31510 m  Muntatge i desmuntatge d'apuntalament de biga a una Rend.: 1.000 15,79 €
alcaria <= 5 m amb puntal metal lic telescopic i tauld
Unitats Preu € Parcial Import
Ma d'obra:
A0121000 h Oficial 1a 0,300 /R x 23,77000 = 7,13100
A0140000 h Manobre 0,300 /R x 19,87000 = 5,96100
Subtotal... 13,09200 13,09200
Materials:
B0A31000 kg Clau acer 0,080  «x 1,15000 = 0,09200
B0D21030 m | Taul6 de fusta de pi per a 10 usos 4,000 x 0,42000 = 1,68000
BOD629A0 cu | Puntal metal lic i telescopic per a 5 m d'algaria i 150 usos 0,0292  «x 20,54000 = 0,59977
Subtotal... 2,37177 2,371177
DESPESES AUXILIARS  2,50% 0,32730
COST DIRECTE 15,79107
DESPESES INDIRECTES 0,00%
COST EXECUCIO MATERIAL 15,79107
P-89 | K4C91510 m2 | Muntatge i desmuntatge d'apuntalament de sostre a una Rend.: 1.000 20,57 €
alcaria <= 5 m, amb puntal metal lic i tauld
Unitats Preu € Parcial Import
Ma d'obra:
A0121000 h | Oficial 1a 0,450 /R x 23,77000 = 10,69650
A0140000 h | Manobre 0,450 R x 19,87000 = 8,94150
Subtotal... 19,63800 19,63800
Materials:
B0A31000 kg | Clau acer 0,0448  «x 1,15000 = 0,05152
B0D21030 m | Tauld de fusta de pi per a 10 usos 1,250  x 0,42000 = 0,52500
BOD629A0 cu | Puntal metalic i telescopic per a 5 m d'algaria i 150 usos 0,006  x 20,54000 = 0,12324
Subtotal... 0,69976 0,69976
DESPESES AUXILIARS  1,20% 0,23566
COST DIRECTE 20,57342
DESPESES INDIRECTES 0,00%
COST EXECUCIO MATERIAL 20,57342
P-90 | K4CC1010 m2 | Muntatge i desmuntatge d'apuntalament de llosa d'escala Rend.: 1.000 27,82 €
amb puntal metallic i tauld
Unitats Preu € Parcial Import
Ma d'obra:
A0121000 h Oficial 1a 0,600 /R x 23,77000 = 14,26200
A0140000 h Manobre 0,600 /R x 19,87000 = 11,92200
Subtotal... 26,18400 26,18400

Materials:
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BOA31000 kg | Clau acer 0,050  «x 1,15000 = 0,05750
B0D21030 m | Taulé de fusta de pi per a 10 usos 2,000 «x 0,42000 = 0,84000
BOD625A0 cu | Puntal metal lic i telescopic per a 3 m d'algaria i 150 usos 0,0101  «x 8,56000 = 0,08646
Subtotal... 0,98396 0,98396
DESPESES AUXILIARS  2,50% 0,65460
COST DIRECTE 27,82256
DESPESES INDIRECTES 0,00%
COST EXECUCIO MATERIAL 27,82256
P-91  K4D3D503 M2 Muntatge i desmuntatge d'encofrat amb tauler de fusta de pi, Rend.: 1.000 27,76 €
per a bigues de directriu recta, a una algaria <=3 m
Unitats Preu € Parcial Import
Ma d'obra:
A0123000 h | Oficial 1a encofrador 0,500 /R x 23,77000 = 11,88500
A0133000 h | Ajudant encofrador 0,500 /R x 21,10000 = 10,55000
Subtotal... 22,43500 22,43500
Materials:
B0A14300 kg Filferro recuit de diametre 3 mm 0,200  «x 0,99000 = 0,19800
B0A31000 kg  Clau acer 0,1501 X 1,15000 = 0,17262
B0D21030 m  Taul6 de fusta de pi per a 10 usos 1,199 x 0,42000 = 0,50358
BOD31000 m3  Llata de fusta de pi 0,0029 X 211,79000 = 0,61419
BOD625A0 cu | Puntal metaldic i telescopic per a 3 m d'algaria i 150 usos 0,0302  «x 8,56000 = 0,25851
BOD71120 m2 | Tauler elaborat amb fusta de pi, de 22 mm de gruix, per a 5 1,150  x 2,44000 = 2,80600
usos
BODZA000 I Desencofrant 0,080  x 2,63000 = 0,21040
Subtotal... 476330 476330
DESPESES AUXILIARS  2,50% 0,56088
COST DIRECTE 27,75918
DESPESES INDIRECTES 0,00%
COST EXECUCIO MATERIAL 27,75918
P-92 | K4D8D500 m2 | Muntatge i desmuntatge d'encofrat amb tauler de fusta de pi, Rend.: 1.000 28,89 €
per a cércols de directriu recta
Unitats Preu € Parcial Import
Ma d'obra:
A0123000 h Oficial 1a encofrador 0,640 /R x 23,77000 = 15,21280
A0133000 h Ajudant encofrador 0,480 R x 21,10000 = 10,12800
Subtotal... 25,34080 25,34080
Materials:
B0A31000 kg | Clau acer 0,1007 X 1,15000 = 0,11581
B0D21030 m | Taulo de fusta de pi per a 10 usos 1,991 x 0,42000 = 0,83622
BOD31000 m3 | Llata de fusta de pi 0,0019 X 211,79000 = 0,40240
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BOD625A0 cu | Puntal metal lic i telescopic per a 3 m d'algaria i 150 usos 0,0201  «x 8,56000 = 0,17206
BOD71130 m2 | Tauler elaborat amb fusta de pi, de 22 mm de gruix, per a 10 1,1495 1,21000 = 1,39090
usos
Subtotal... 2,91739 2,91739
DESPESES AUXILIARS  2,50% 0,63352
COST DIRECTE 28,89171
DESPESES INDIRECTES 0,00%
COST EXECUCIO MATERIAL 28,89171
P-93 | K4DCADO02 m2  Muntatge i desmuntatge d'encofrat per a lloses inclinades, a Rend.: 1.000 72,00 €
una algaria <= 3 m, amb tauler de fusta de pi folrat amb
tauler fenolic per a deixar el formig6 vist
Unitats Preu € Parcial Import
Ma d'obra:
A0123000 h | Oficial 1a encofrador 1,375 IR x 23,77000 = 32,68375
A0133000 h | Ajudant encofrador 1,250 IR x 21,10000 = 26,37500
Subtotal... 59,05875 59,05875
Materials:
BOA31000 kg | Clau acer 0,1007  «x 1,15000 = 0,11581
B0D21030 m | Tauld de fusta de pi per a 10 usos 1,298 x 0,42000 = 0,54516
B0OD31000 m3 | Llata de fusta de pi 0,0038 X 211,79000 = 0,80480
BOD625A0 Cu | Puntal metalic i telescopic per a 3 m d'algaria i 150 usos 00151  x 8,56000 = 0,12926
BOD71130 m2 | Tauler elaborat amb fusta de pi, de 22 mm de gruix, per a 10 1,100 x 1,21000 = 1,33100
usos
BOD75000 m2 | Tauler elaborat amb aglomerat hidrofug amb 2 cares 1,150 7,29000 = 8,38350
plastificades, de 10 mm de gruix, pera 1 Us
BODZA000 I Desencofrant 0,060  x 2,63000 = 0,15780
Subtotal... 11,46733 11,46733
DESPESES AUXILIARS  2,50% 1,47647
COST DIRECTE 72,00255
DESPESES INDIRECTES 0,00%
COST EXECUCIO MATERIAL 72,00255
P-94 | K4F2B57G m3 | Paret estructural per a revestir de 14 cm de gruix, de mad Rend.: 1.000 300,17 €
calat, HD, R-15, de 290x140x100 mm, per a revestir,
categoria |, segons norma UNE-EN 771-1, collocat amb
morter de ciment CEM |1, de dosificaci6 1:0,5:4 (10 N/mm2) i
amb una resisténcia a compressio de la paret de 6 N/mm2
Unitats Preu € Parcial Import
Ma d'obra:
A0122000 h Oficial 1a paleta 6,900 /R x 23,77000 = 164,01300
A0140000 h Manobre 3,500 /R x 19,87000 = 69,54500
Subtotal... 233,55800 233,55800

Materials:
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BOF1F2A1 U Mad calat R-15, de 290x140x100 mm, per a revestir, 235440 0,20000 = 47,08800
categoria I, HD, segons la norma UNE-EN 771-1
D070A8B1 m3 | Morter mixt de ciment portland amb filler calcari CEM II/B-L, 0,1289  «x 106,14753 = 13,68242
calg i sorra, amb 380 kg/m3 de ciment, amb una proporci6
en volum 1:0,5:4 i 10 N/mm2 de resisténcia a compressio,
elaborat a I'obra
Subtotal... 60,77042 60,77042
DESPESES AUXILIARS  2,50% 5,83895
COST DIRECTE 300,16737
DESPESES INDIRECTES 0,00%
COST EXECUCIO MATERIAL 300,16737
P-95 KA4FR11F1 m | Reparacid d'esquerda en paret d'obra de ceramica amb Rend.: 1.000 53,38 €
repicat i sanejament previ de la zona afectada, col locacio de
grapes amb acer en barres corrugades B500S de diametre
10 mm, separades cada 30 cm, reblert amb morter sintetic
de resines epoxi, carrega manual de runa sobre contenidor
Unitats Preu € Parcial Import
Ma d'obra:
A0122000 h | Oficial 1a paleta 0,750 /R x 23,77000 = 17,82750
A0140000 h Manobre 0,750 /R x 19,87000 = 14,90250
Subtotal... 32,73000 32,73000
Maquinaria:
C200F000 h | Maquina taladradora 0,350 /R x 3,73000 = 1,30550
C200v000 h | Equip d'injeccid manual de resines 0,300 /R x 1,59000 = 0,47700
Subtotal... 1,78250 1,78250
Materials:
B0714000 kg | Morter sintétic de resines epoxi 5000  «x 3,50000 = 17,50000
BOB2A000 kg | Acer en barres corrugades B500S de limit elastic >= 500 0617  «x 0,62000 = 0,38254
N/mm?2
Subtotal... 17,88254 17,88254
DESPESES AUXILIARS  3,00% 0,98190
COST DIRECTE 53,37694
DESPESES INDIRECTES 0,00%
COST EXECUCIO MATERIAL 53,37694
P-96 | K4FR667T m3 | Reparaci6 amb reposicio de peces de brancal d'obra Rend.: 1.000 537,29 €
ceramica amb peces de ma6 massis d'elaboracié mecanica
R15 N/mmz2, per a revestir de 290x140x50 mm, col ocades
amb morter mixt 1:1:7
Unitats Preu € Parcial Import
Ma d'obra:
A0121000 h Oficial 1a 9,750 R x 23,77000 = 231,75750
A0140000 h Manobre 5,850 IR x 19,87000 = 116,23950
Subtotal... 347,99700 347,99700
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Materials:
BOF17251 U | Mad massis d'elaboraci6 mecanica R-15, de 290x140x50 401,740  «x 0,29000 = 116,50460
mm, per a revestir, categoria I, HD, segons la norma
UNE-EN 771-1
D070C6C1 m3 | Morter mixt de ciment blanc de ram de paleta BL, calg i sorra 0231  «x 277,42948 = 64,08621
de marbre blanc, amb 250 kg/m3 de ciment, amb una
proporcié en volum 1:1:7 i 5 N/mm2 de resisténcia a
compressio, elaborat a I'obra
Subtotal... 180,59081 180,59081
DESPESES AUXILIARS  2,50% 8,69993
COST DIRECTE 537,28774
DESPESES INDIRECTES 0,00%
COST EXECUCIO MATERIAL 537,28774
P-97 K4GR1131 m | Reparacio d'esquerda en pilastra de paret d'obra de pedra Rend.: 1.000 79,69 €
amb repicat i sanejament previ de la zona afectada,
col locacio de grapes amb acer en barres corrugades B500S
de diametre 6 mm, separades cada 30 cm, reblert amb
morter sintétic de resines epoxi, carrega manual de runa
sobre contenidor
Unitats Preu € Parcial Import
Ma d'obra:
A0122000 h  Oficial 1a paleta 1,250 R x 23,77000 = 29,71250
A0140000 h Manobre 1,250 IR x 19,87000 = 24,83750
Subtotal... 54,55000 54,55000
Maquinaria:
C200F000 h  Maquina taladradora 0,498 R x 3,73000 = 1,85754
C200v000 h | Equip d'injeccid manual de resines 0,300 /R x 1,59000 = 0,47700
€Z112000 h | Grup electrogen de 20 a 30 kVA 0,350 /R x 8,39000 = 2,93650
Subtotal... 5,27104 5,27104
Materials:
B0714000 kg | Morter sintétic de resines epoxi 5100  «x 3,50000 = 17,85000
B0B2A000 kg | Acer en barres corrugades B500S de limit elastic >= 500 0617  x 0,62000 = 0,38254
N/mm2
Subtotal... 18,23254 18,23254
DESPESES AUXILIARS  3,00% 1,63650
COST DIRECTE 79,69008
DESPESES INDIRECTES 0,00%
COST EXECUCIO MATERIAL 79,69008
P-98 | K4GR2531 m  Reparacié de fissures en obra de fabrica en pilastra de paret Rend.: 1.000 14,78 €
feta amb pedra, previ repicat i sanejament dels elements
soltos, segellat amb morter mixt 1:2:10, carrega manual de
runa sobre contenidor
Unitats Preu € Parcial Import
Ma d'obra:
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A0121000 h Oficial 1a 0,400 R x 23,77000 = 9,50800
A0140000 h Manobre 0,200 /R x 19,87000 = 3,97400
Subtotal... 13,48200 13,48200
Materials:
D070A4D1 m3 | Morter mixt de ciment portiand amb filler calcari CEM II/B-L, 0,010  «x 109,33053 = 1,09331
calg i sorra, amb 200 kg/m3 de ciment, amb una proporci6
en volum 1:2:10 i 2,5 N/mm2 de resisténcia a compressio,
elaborat a I'obra
Subtotal... 1,09331 1,09331
DESPESES AUXILIARS  1,50% 0,20223
COST DIRECTE 14,77754
DESPESES INDIRECTES 0,00%
COST EXECUCIO MATERIAL 14,77754
P-99 K5221RNK M2 Teulada de teula arab procedent de recuperacié, de 30 Rend.: 1.000 29,51 €
peces m2, com a maxim, amb aportacié d'un 30% de teula
del mateix tipus, collocada amb morter mixt 1:2:10 elaborat
a I'obra amb formigonera de 165 |
Unitats Preu € Parcial Import
Ma d'obra:
A0122000 h | Oficial 1a paleta 0,640 R x 23,77000 = 15,21280
A0140000 h Manobre 0,320 R x 19,87000 = 6,35840
Subtotal... 21,57120 21,57120
Materials:
B52219N0 U | Teula arab de ceramica de fabricacio mecanica color envellit, 9,500  «x 0,48000 = 4,56000
de 30 peces/m2, com a maxim
D070A4D1 m3 | Morter mixt de ciment portland amb filler calcari CEM II/B-L, 0,026  «x 109,33053 = 2,84259
calg i sorra, amb 200 kg/m3 de ciment, amb una proporcid
en volum 1:2:10 i 2,5 N/mm2 de resisténcia a compressio,
elaborat a I'obra
Subtotal... 7,40259 7,40259
DESPESES AUXILIARS  2,50% 0,53928
COST DIRECTE 29,51307
DESPESES INDIRECTES 0,00%
COST EXECUCIO MATERIAL 29,51307
P- 100 | K5Z26D30 m2 | Capa de proteccié de morter de ciment 1:6 de 3 cm de gruix Rend.: 1.000 9,83 €
Unitats Preu € Parcial Import
Ma d'obra:
A0122000 h Oficial 1a paleta 0,120 /R x 23,77000 = 2,85240
A0140000 h | Manobre 0,220 R x 19,87000 = 4,37140
Subtotal... 7,22380 7,22380

Materials:
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D0701641 m3 | Morter de ciment portland amb filler calcari CEM II/B-L i 0,0315  «x 79,33100 = 2,49893
sorra, amb 250 kg/m3 de ciment, amb una proporcié en
volum 1:6 i 5 N/mm2 de resisténcia a compressio, elaborat a
l'obra
Subtotal... 2,49893 2,49893
DESPESES AUXILIARS  1,50% 0,10836
COST DIRECTE 9,83109
DESPESES INDIRECTES 0,00%
COST EXECUCIO MATERIAL 9,83109
P- 101 | KSZERECF32K m  Rafec, de volada >= 30 cm com a minim, amb 3 fulls de maé Rend.: 1.000 69,30 €
massis d'elaboracié manual de 290x140x40 mm, i teules
procedents de recuperacid, decalats 10 c¢m, col{ocat amb
morter mixt 1:2:10, segons rafecs existents.Caldra
documentar amb exactitud estat original i proposta
Unitats Preu € Parcial Import
Ma d'obra:
A0122000 h Oficial 1a paleta 1,250 R x 23,77000 = 29,71250
A0140000 h | Manobre 0,625 R x 19,87000 = 12,41875
Subtotal... 42,13125 42,13125
Materials:
BOF11240 u Maé massis d'elaboraci® manual, de 290x140x40 mm, 44000  x 0,31000 = 13,64000
categoria I, HD, segons la norma UNE-EN 771-1
B52219N0 U | Teula arab de ceramica de fabricacio mecanica color envellit, 20,000 «x 0,48000 = 9,60000
de 30 peces/m2, com a maxim
D070A4D1 m3 | Morter mixt de ciment portland amb filler calcari CEM II/B-L, 0,0263  «x 109,33053 = 2,87539
calg i sorra, amb 200 kg/m3 de ciment, amb una proporcid
en volum 1:2:10 i 2,5 N/mm2 de resisténcia a compressio,
elaborat a I'obra
Subtotal... 26,11539 26,11539
DESPESES AUXILIARS  2,50% 1,05328
COST DIRECTE 69,29992
DESPESES INDIRECTES 0,00%
COST EXECUCIO MATERIAL 69,29992
P- 102 K614J71E m2 | Enva recolzat divisori de 7 cm de gruix, de supermad de Rend.: 1.000 12,80 €
450x230x70 mm, LD, categoria |, segons la norma UNE-EN
771-1, per a revestir, col focat amb morter ciment 1:4
Unitats Preu € Parcial Import
Ma d'obra:
A0122000 h Oficial 1a paleta 0,280 /R x 23,77000 = 6,65560
A0140000 h Manobre 0,140 R x 19,87000 = 2,78180
Subtotal... 9,43740 9,43740
Materials:
BOF8K370 U Supermad de 450x230x70 mm, p/revestir, categoria I, LD, 8815  «x 0,30000 = 2,64450

segons la norma UNE-EN 771-1
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D0701821 m3 | Morter de ciment portland amb filler calcari CEM II/B-L i 0,0053  x 90,65020 = 0,48045
sorra, amb 380 kg/m3 de ciment, amb una proporcié en
volum 1:4 i 10 N/mm2 de resisténcia a compressio, elaborat
alobra
Subtotal... 3,12495 3,12495
DESPESES AUXILIARS  2,50% 0,23594
COST DIRECTE 12,79828
DESPESES INDIRECTES 0,00%
COST EXECUCIO MATERIAL 12,79828
P- 103 | K61Z1100 m | Reblert d'acord entre enva i sostre amb pasta de guix de 3 Rend.: 1.000 0,96 €
cm d'amplaria
Unitats Preu € Parcial Import
Ma d'obra:
A0122000 h Oficial 1a paleta 0,022 R x 23,77000 = 0,52294
A0140000 h Manobre 0,011 R x 19,87000 = 0,21857
Subtotal... 0,74151 0,74151
Materials:
D07J1100 m3 | Pasta de guix B1 0,0021  «x 100,78270 = 0,21164
Subtotal... 0,21164 0,21164
DESPESES AUXILIARS  1,50% 0,01112
COST DIRECTE 0,96427
DESPESES INDIRECTES 0,00%
COST EXECUCIO MATERIAL 0,96427
P- 104 K7A24MOL m2 | Barrera de vapor/estanquitat amb vel de polietilé de 250 um Rend.: 1.000 1,56 €
i 240 g/m2, col focada no adherida
Unitats Preu € Parcial Import
Ma d'obra:
A0127000 h  Oficial 1a col focador 0,030 R x 23,77000 = 0,71310
A0137000 h | Ajudant col focador 0,015 R x 21,10000 = 0,31650
Subtotal... 1,02960 1,02960
Materials:
B7711M00 m2 | Vel de polietilé de gruix 250 um i de pes 240 g/m2 1,100 x 0,47000 = 0,51700
Subtotal... 0,51700 0,51700
DESPESES AUXILIARS  1,50% 0,01544
COST DIRECTE 1,56204
DESPESES INDIRECTES 0,00%
COST EXECUCIO MATERIAL 1,56204
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P- 105 | K7C29464 m2 | Aillament de planxa de poliestiré extruit (XPS) UNE-EN Rend.: 1.000 9,58 €
13164 de 40 mm de gruix i resisténcia a compressi6 >= 300
kPa, resisténcia termica entre 1,29 i 1,176 m2.K/W, amb la
superficie acanalada i amb cantell encadellat, coliocada
amb fixacions mecaniques
Unitats Preu € Parcial Import
Ma d'obra:
A0122000 h | Oficial 1a paleta 0,080 R x 23,77000 = 1,90160
A0140000 h Manobre 0,040 R x 19,87000 = 0,79480
Subtotal... 2,69640 2,69640
Materials:
B7C29460 m2 | Planxa de poliestiré extruit (XPS) UNE-EN 13164 de 40 mm 1,050  x 5,92000 = 6,21600
de gruix i resisténcia a compressio >= 300 kPa, resistencia
termica entre 1,29 i 1,176 m2.K/W, amb la superficie
acanalada i amb cantell encadellat
B7CZ1400 U Tacisuport de nilo per a fixar materials aillants de 40 mm de 3000 «x 0,21000 = 0,63000
gruix com a maxim
Subtotal... 6,84600 6,84600
DESPESES AUXILIARS  1,50% 0,04045
COST DIRECTE 9,58285
DESPESES INDIRECTES 0,00%
COST EXECUCIO MATERIAL 9,58285
P- 106 K7D21323 m2 | Afllament de gruix 2 cm, amb morter format per ciment i Rend.: 1.000 11,15 €
perlita amb vermiculita de 500 kg/m3 de densitat, projectat
sobre elements lineals
Unitats Preu € Parcial Import
Ma d'obra:
A0127000 h | Oficial 1a col locador 0,130 /R x 23,77000 = 3,09010
A0137000 h | Ajudant col focador 0,060 /R x 21,10000 = 1,26600
Subtotal... 4,35610 4,35610
Maquinaria:
€200X000 h | Barrejadora-bombejadora per a morters i guixos projectats 0,130 /R x 4,19000 = 0,54470
Subtotal... 0,54470 0,54470
Materials:
B0111000 m3 | Aigua 0,015  «x 1,19000 = 0,01785
B7D20021 kg | Morter de ciment i perlita amb vermiculita de 500 kg/m3 de 12,240  «x 0,50000 = 6,12000
densitat, en sacs
Subtotal... 6,13785 6,13785
DESPESES AUXILIARS  2,50% 0,10890
COST DIRECTE 11,14755
DESPESES INDIRECTES 0,00%
COST EXECUCIO MATERIAL 11,14755
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P- 107 K83F5003 m2 | Aplacat vertical amb placa de guix laminat d'estandard (A) i Rend.: 1.000 14,82 €
gruix 15 mm, col locada sobre perfileria d'acer galvanitzat
amb fixacions mecaniques
Unitats Preu € Parcial Import
Ma d'obra:
A0127000 h  Oficial 1a col ocador 0,228 R x 23,77000 = 5,41956
A0137000 h | Ajudant col locador 0,072 IR x 21,10000 = 1,51920
Subtotal... 6,93876 6,93876
Materials:
B0A44000 cu | Visos per a plaques de guix laminat 0250  «x 9,30000 = 2,32500
BOCC1410 m2 | Placa de guix laminat estandard (A) i gruix 15 mm, segons la 1,060  x 4,59000 = 4,86540
norma UNE-EN 520
B7J5002Z ka | Massilla per a junt de plaques de cartro-guix 0399  «x 1,12000 = 0,44688
B7JZ00E1 m | Cinta de paper resistent per a junts de plaques de guix 1,995  x 0,07000 = 0,13965
laminat
Subtotal... 7,77693 7,77693
DESPESES AUXILIARS  1,50% 0,10408
COST DIRECTE 14,81977
DESPESES INDIRECTES 0,00%
COST EXECUCIO MATERIAL 14,81977
P- 108 | K8443220 m2 | Cel ras continu de plaques de guix laminat tipus estandard Rend.: 1.000 29,80 €
(A), per a revestir, de 12,5 mm de gruix i vora afinada (BA),
amb entramat estructura senzilla d'acer galvanitzat format
per perfils col locats cada 600 mm fixats al sostre mitjangant
vareta de suspensi6 cada 1,2 m, per a una algaria de cel ras
de 4 m com a maxim
Unitats Preu € Parcial Import
Ma d'obra:
A0127000 h  Oficial 1a col focador 0,400 /R x 23,77000 = 9,50800
A0137000 h | Ajudant col locador 0,400 /R x 21,10000 = 8,44000
Subtotal... 17,94800 17,94800
Materials:
B0A44000 cu | Visos per a plaques de guix laminat 0,180  «x 9,30000 = 1,67400
BOCC1310 m2 | Placa de guix laminat estandard (A) i gruix 12,5 mm, segons 1,030 x 4,01000 = 4,13030
la norma UNE-EN 520
B7J500ZZ kg | Massilla per a junt de plaques de cartro-guix 04725  «x 1,12000 = 0,52920
B7JZ0OE1 m | Cinta de paper resistent per a junts de plaques de guix 1,890  x 0,07000 = 0,13230
laminat
B84Z5610 m2 | Entramat d'estructura senzilla d'acer galvanitzat per a cel ras 1,000  x 5,12000 = 5,12000
continu de plaques de guix laminat format per perfils
col{ocats cada 600 mm com a maxim , per a fixar al sostre
mitjangant vareta de suspensi6é cada 1,2 m, per a suportar
una carrega de fins a 15 kg
Subtotal... 11,58580 11,58580
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DESPESES AUXILIARS  1,50% 0,26922
COST DIRECTE 29,80302
DESPESES INDIRECTES 0,00%
COST EXECUCIO MATERIAL 29,80302
P- 109 | K8449260 m2 | Cel ras continu de plaques de guix laminat tipus hidrofuga Rend.: 1.000 36,26 €
(H), per a revestir, de 15 mm de gruix i vora afinada (BA),
entramat d'acer galvanitzat format per perfils principals
col{ocats cada 1000 mm i perfils secundaris col {ocats cada
600 mm fixats al sostre mitjangant vareta de suspensié cada
1,2 m , per a una algaria de cel ras de 4 m com a maxim
Unitats Preu € Parcial Import
Ma d'obra:
A0127000 h  Oficial 1a col locador 0,400 R x 23,77000 = 9,50800
A0137000 h | Ajudant col locador 0,400 R x 21,10000 = 8,44000
Subtotal... 17,94800 17,94800
Materials:
BOA44000 cu | Visos per a plaques de guix laminat 0,180  «x 9,30000 = 1,67400
B0CC2410 m2 | Placa de guix laminat hidrofuga (H) i gruix 15 mm, segons la 1,030 x 6,82000 = 7,02460
norma UNE-EN 520
B7J5002Z kg | Massilla per a junt de plaques de cartro-guix 04725  x 1,12000 = 0,52920
B7JZ00E1 m | Cinta de paper resistent per a junts de plaques de guix 1,890  x 0,07000 = 0,13230
laminat
B84Z7850 m2 | Entramat d'estructura doble d'acer galvanitzat per a cel ras 1,000  x 8,68000 = 8,68000
continu de plaques de guix laminat format per perfils
principals collocats cada 1000 mm com a maxim i perfils
secundaris col focats cada 600 mm com a maxim , per a fixar
al sostre mitjangant vareta de suspensio cada 1,2 m, per a
suportar una carrega de fins a 15 kg
Subtotal... 18,04010 18,04010
DESPESES AUXILIARS  1,50% 0,26922
COST DIRECTE 36,25732
DESPESES INDIRECTES 0,00%
COST EXECUCIO MATERIAL 36,25732
P- 110  K865CX01 m2 | Revestiment vertical a 3,00 m d'al¢aria, com a maxim, amb Rend.: 1.000 26,97 €
biguetes i corretges de fusta en bon estat recuperades del
desmuntatge de sostre, sorrejadesi netejades fins aspecte
natural, treballat al taller per a tall i polit collocat sobre
subestructura de fusta amb fixacions mecaniques sobre
parament vertical segons detalls
Unitats Preu € Parcial Import
Ma d'obra:
A012A000 h  Oficial 1a fuster 0,200 /R x 24,20000 = 4,84000
A013A000 h | Ajudant fuster 0,200 /R x 21,26000 = 4,25200
Subtotal... 9,09200 9,09200
Materials:
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B0A61600 u | Tacde nil6 de 6 a 8 mm de diametre, amb vis 4500  x 0,15000 = 0,67500
BOCU24FD m2 | Tauler de fibres de fusta i resines sintétiques fabricat per 1,000  x 17,07000 = 17,07000
proces sec MDF, de 12 mm de gruix i >= 800 kg/m3 de
densitat, per a ambient sec segons UNE-EN 622-5, reacci6
al foc B-s2, d0, acabat revestit amb planxa de fusta tropical,
treballat al taller
Subtotal... 17,74500 17,74500
DESPESES AUXILIARS  1,50% 0,13638
COST DIRECTE 26,97338
DESPESES INDIRECTES 0,00%
COST EXECUCIO MATERIAL 26,97338
P- 111 K878NET5721 M2 | Raspallat manual en parament vertical i horitzontal i neteja Rend.: 1.000 2,04 €
humida no corrosiva superficial d'elements de fusta,
pedra,ceramics i revestiments.
Unitats Preu € Parcial Import
Ma d'obra:
A0140000 h Manobre 0,100 /R x 19,87000 = 1,98700
Subtotal... 1,98700 1,98700
DESPESES AUXILIARS  2,50% 0,04968
COST DIRECTE 2,03668
DESPESES INDIRECTES 0,00%
COST EXECUCIO MATERIAL 2,03668
P- 112  K8Z1A2K5 m2 | Armadura per a arrebossats amb tela metaldica d'acer Rend.: 1.000 5,08 €
galvanitzat, de 19 mm de pas de malla i 1 mm de diametre
Unitats Preu € Parcial Import
Ma d'obra:
A0122000 h Oficial 1a paleta 0,100 /R x 23,77000 = 2,37700
A0140000 h Manobre 0,070 R x 19,87000 = 1,39090
Subtotal... 3,76790 3,76790
Materials:
BOA236K5 m2 | Tela metal lica de triple torsié de filferro galvanitzat de 19 1,020 x 1,23000 = 1,25460
mm de pas de mallaide D 1 mm
Subtotal... 1,25460 1,25460
DESPESES AUXILIARS  1,50% 0,05652
COST DIRECTE 5,07902
DESPESES INDIRECTES 0,00%
COST EXECUCIO MATERIAL 5,07902
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P- 113 | K9234B91 m2 | Subbase de grava de pedrera de pedra calcaria de 15 cm de Rend.: 1.000 8,26 €
gruix i, grandaria maxima de 50 a 70 mm, amb estesa i
piconatge del material
Unitats Preu € Parcial Import
Ma d'obra:
A0140000 h | Manobre 0,050 R x 19,87000 = 0,99350
A0150000 h | Manobre especialista 0,100 /R x 20,56000 = 2,05600
Subtotal... 3,04950 3,04950
Maquinaria:
C133A030 h | Pico vibrant daplex de 1300 kg 0,050 R x 12,27000 = 0,61350
Subtotal... 0,61350 0,61350
Materials:
B0331300 t Grava de pedrera de pedra calcaria, de 50 a 70 mm 0,2678  «x 16,99000 = 4,54992
Subtotal... 454992 454992
DESPESES AUXILIARS  1,50% 0,04574
COST DIRECTE 8,25866
DESPESES INDIRECTES 0,00%
COST EXECUCIO MATERIAL 8,25866
P- 114 | K9362665 m2 | Solera de formigs HM-20/B/20/l, de consisténcia tova i Rend.: 1.000 19,74 €
grandaria maxima del granulat 20 mm amb additiu hidrofug,
de gruix 10 cm, abocat amb bomba
Unitats Preu € Parcial Import
Ma d'obra:
A0122000 h | Oficial 1a paleta 0,060 R x 23,77000 = 1,42620
A0140000 h | Manobre 0,120 R x 19,87000 = 2,38440
Subtotal... 3,81060 3,81060
Maquinaria:
C1701100 h | Cami6 amb bomba de formigonar 0,060 /R x 156,75000 = 9,40500
Subtotal... 9,40500 9,40500
Materials:
B064300J m3 | Formigd HM-20/B/20/l de consisténcia tova, grandaria 0,103  «x 62,82000 = 6,47046
maxima del granulat 20 mm, amb >= 200 kg/m3 de ciment,
additiu hidrofug, apte per a classe d'exposicio |
Subtotal... 6,47046 6,47046
DESPESES AUXILIARS  1,50% 0,05716
COST DIRECTE 19,74322
DESPESES INDIRECTES 0,00%
COST EXECUCIO MATERIAL 19,74322
P- 115  K9D1380K m2 | Paviment de rajola ceramica fina, de forma rectangular, de Rend.: 1.000 27,28 €
15x15x1 cm, de color vermell, col locada a truc de maceta
amb morter mixt 1:2:10
Unitats Preu € Parcial Import




REHABILITACIO DE CAN FIGUERES/ FASE 2/ CASA GRAN

JUSTIFICACIO DE PREUS 69
PARTIDES D'OBRA
NUM | copl UA | DESCRIPCIO PREU
Ma d'obra:
A0122000 h  Oficial 1a paleta 0,540 R x 23,77000 = 12,83580
A0140000 h Manobre 0,270 R x 19,87000 = 5,36490
Subtotal... 18,20070 18,20070
Materials:
BOFG38A3 U | Rajola ceramica fina de forma rectangular i elaboracio 44,1376 «x 0,15000 = 6,62064
mecanica, de 15x15x1 cm, de color vermell
D070A4D1 m3 | Morter mixt de ciment portland amb filler calcari CEM II/B-L, 0,020  x 109,33053 = 2,18661
calg i sorra, amb 200 kg/m3 de ciment, amb una proporcid
en volum 1:2:10 i 2,5 N/mm2 de resisténcia a compressio,
elaborat a I'obra
Subtotal... 8,80725 8,80725
DESPESES AUXILIARS  1,50% 0,27301
COST DIRECTE 27,28096
DESPESES INDIRECTES 0,00%
COST EXECUCIO MATERIAL 27,28096
P- 116 | K9Q2414A m2 | Parquet de posts clavats de fusta de roure nacional select de Rend.: 1.000 42,42 €
350 a 600 x115x22 mm, col {ocats a trencajunts
Unitats Preu € Parcial Import
Ma d'obra:
A0127000 h | Oficial 1a col locador 0,275 IR x 23,77000 = 6,53675
A0137000 h | Ajudant col focador 0,275 R x 21,10000 = 5,80250
Subtotal... 12,33925 12,33925
Materials:
BOA32500 cu | Clau acer galvanitzat de 50 mm de llargaria 0650  x 1,82000 = 1,18300
B9Q1C14A m2 | Post encadellat per a parquet clavat de fusta de roure 1,020  x 28,15000 = 28,71300
nacional select de 350 a 600 x115x22 mm
Subtotal... 29,89600 29,89600
DESPESES AUXILIARS  1,50% 0,18509
COST DIRECTE 42,42034
DESPESES INDIRECTES 0,00%
COST EXECUCIO MATERIAL 42,42034
P- 117  K9V7ESCU001 m | Esglaé de fusta de pi flandes per envernissar, amb enllatat Rend.: 1.000 69,25 €
per suplementar escala existent, amb graons de 5 cm de
gruix, 28 cm d'estesa i 17,5 d'algada sense volada, d'una
pega, col focat amb fixacions mecaniques
Unitats Preu € Parcial Import
Ma d'obra:
A012A000 h  Oficial 1a fuster 0,250 /R x 24,20000 = 6,05000
A013A000 h | Ajudant fuster 0,250 IR x 21,26000 = 5,31500
Subtotal... 11,36500 11,36500
Materials:
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BOA5C000 u | Cargol autoroscant d'acer inoxidable 8,000  «x 0,88000 = 7,04000
BOD35000 m3 | Llata de fusta de pi, tractada en autoclau 0,010  «x 307,10000 = 3,07100
B9V8U001 m | Esglad de fusta de pi flandes per envernissar, de 5 cm de 2500  «x 19,04000 = 47,60000
gruix, i 30 cm d'estesa
Subtotal... 57,71100 57,71100
DESPESES AUXILIARS  1,50% 0,17048
COST DIRECTE 69,24648
DESPESES INDIRECTES 0,00%
COST EXECUCIO MATERIAL 69,24648
P- 118 | K9VC3000 ka | Acer en barres corrugades B 500 S de limit elastic >= 500 Rend.: 1.000 1,41 €
N/mm2 per a 'armadura d'escales fetes in situ
Unitats Preu € Parcial Import
Ma d'obra:
A0124000 h | Oficial 1a ferrallista 0,012 IR x 23,77000 = 0,28524
A0134000 h | Ajudant ferrallista 0,010 R x 21,10000 = 0,21100
Subtotal... 0,49624 0,49624
Materials:
BOA14200 ka | Filferro recuit de diametre 1,3 mm 0,012  «x 1,09000 = 0,01308
DOB2A100 kg | Acer en barres corrugades elaborat a I'obra i manipulat a 1,000  x 0,88871 = 0,88871
taller B500S, de limit elastic >= 500 N/mm2
Subtotal... 0,90179 0,90179
DESPESES AUXILIARS  1,50% 0,00744
COST DIRECTE 1,40547
DESPESES INDIRECTES 0,00%
COST EXECUCIO MATERIAL 1,40547
P- 119 | K9VCADOQD m2 | Muntatge i desmuntatge d'encofrat per a esglaons, amb Rend.: 1.000 53,97 €
tauler de fusta de pi per a deixar el formigé vist
Unitats Preu € Parcial Import
Ma d'obra:
A0123000 h | Oficial 1a encofrador 1,125 IR x 23,77000 = 26,74125
A0133000 h | Ajudant encofrador 1,125 IR x 21,10000 = 23,73750
Subtotal... 50,47875 50,47875
Materials:
BOA31000 kg  Clau acer 0,100 X 1,15000 = 0,11500
B0D21030 m | Tauld de fusta de pi per a 10 usos 1,300 x 0,42000 = 0,54600
B0OD31000 m3 | Llata de fusta de pi 0,003 X 211,79000 = 0,63537
BOD71130 m2 | Tauler elaborat amb fusta de pi, de 22 mm de gruix, per a 10 1,100 x 1,21000 = 1,33100
usos
BODZA000 I Desencofrant 0,040  «x 2,63000 = 0,10520
Subtotal... 2,73257 2,73257
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DESPESES AUXILIARS  1,50% 0,75718
COST DIRECTE 53,96850
DESPESES INDIRECTES 0,00%
COST EXECUCIO MATERIAL 53,96850
P- 120 | KQVCUF01 m3 | Formigonament d'esglaons, amb formigd HA-30/P/10/I+E, Rend.: 1.000 158,26 €
de consisténcia plastica, grandaria maxima del granulat 10
mm, abocat amb bomba, remolinat a ma
Unitats Preu € Parcial Import
Ma d'obra:
A0122000 h Oficial 1a paleta 0,400 /R x 23,77000 = 9,50800
A0140000 h | Manobre 0,800 /R x 19,87000 = 15,89600
Subtotal... 25,40400 25,40400
Maquinaria:
C1701100 h | Cami6 amb bomba de formigonar 0,250 R x 156,75000 = 39,18750
Subtotal... 39,18750 39,18750
Materials:
B065C36C m3 | Formigd HA-30/P/10/I+E de consisténcia plastica, grandaria 1,100  x 84,81000 = 93,29100
maxima del granulat 10 mm, amb >= 300 kg/m3 de ciment,
apte per a classe d'exposicio I+E
Subtotal... 93,29100 93,29100
DESPESES AUXILIARS  1,50% 0,38106
COST DIRECTE 158,26356
DESPESES INDIRECTES 0,00%
COST EXECUCIO MATERIAL 158,26356
P- 121 KAQRU009 m2 | Tractament curatiu per a portes de fusta, a dues cares, amb Rend.: 1.000 16,97 €
protector quimic insecticida-fungicida, amb una dotacié de
0,17 I/m2, aplicat mitjangant impregnacié superficial i injeccid
Unitats Preu € Parcial Import
Ma d'obra:
A012D000 h | Oficial 1a pintor 0,350 /R x 23,77000 = 8,31950
A0140000 h | Manobre 0,350 /R x 19,87000 = 6,95450
Subtotal... 15,27400 15,27400
Materials:
B8ZA3000 kg | Protector quimic insecticida-fungicida 0,187  «x 6,62000 = 1,23794
Subtotal... 1,2379%4 1,23794
DESPESES AUXILIARS  3,00% 0,45822
COST DIRECTE 16,97016
DESPESES INDIRECTES 0,00%
COST EXECUCIO MATERIAL 16,97016
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P- 122 KY01U020 m | Regata en paret de paredat, amb tall de disc Rend.: 1.000 17,92 €
Unitats Preu € Parcial Import
Ma d'obra:
A0140000 h | Manobre 0,750 R x 19,87000 = 14,90250
Subtotal... 14,90250 14,90250
Maquinaria:
€200B000 h | Talladora amb disc de carbortindum 0,750 /R x 3,73000 = 2,79750
Subtotal... 2,79750 2,79750
DESPESES AUXILIARS  1,50% 0,22354
COST DIRECTE 17,92354
DESPESES INDIRECTES 0,00%
COST EXECUCIO MATERIAL 17,92354
P- 123 | KY02U001 U | Encast, en paret de paredat, amb mitjans manuals, de Rend.: 1.000 12,50 €
dimensions fins a 20x20x10 cm
Unitats Preu € Parcial Import
Ma d'obra:
A0121000 h Oficial 1a 0,100 /R x 23,77000 = 2,37700
A0140000 h | Manobre 0,500 /R x 19,87000 = 9,93500
Subtotal... 12,31200 12,31200
DESPESES AUXILIARS  1,50% 0,18468
COST DIRECTE 12,49668
DESPESES INDIRECTES 0,00%
COST EXECUCIO MATERIAL 12,49668
P- 124  KY03U005 U | Obertura de forat de finsa a 30x30x45 cm per a pas Rend.: 1.000 28,73 €
d'instal lacions en paret de mad massis o pedra, amb
mitjans manuals
Unitats Preu € Parcial Import
Ma d'obra:
A0132000 h | Ajudant paleta 0,400 R x 21,10000 = 8,44000
A0140000 h Manobre 1,000 R x 19,87000 = 19,87000
Subtotal... 28,31000 28,31000
DESPESES AUXILIARS  1,50% 0,42465
COST DIRECTE 28,73465
DESPESES INDIRECTES 0,00%
COST EXECUCIO MATERIAL 28,73465
P- 125 'KY311620 m | Formacio de passamurs amb tub de PVC de diametre 90 Rend.: 1.000 9,33 €
mm i d'1 m de llargaria, com a maxim
Unitats Preu € Parcial Import
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Ma d'obra:
A0122000 h | Oficial 1a paleta 0,100 /R x 23,77000 = 2,37700
Subtotal... 2,37700 2,37700
Materials:
BD13162B m  Tub de PVC-U de paret massissa, area d'aplicacio B segons 1,000  x 6,92000 = 6,92000
norma UNE-EN 1329-1, de DN 90 mm i de llargaria 1 m, per
aencolar
Subtotal... 6,92000 6,92000
DESPESES AUXILIARS  1,50% 0,03566
COST DIRECTE 9,33266
DESPESES INDIRECTES 0,00%
COST EXECUCIO MATERIAL 9,33266
P- 126  PAQ01 PA | Reconstruccio idéntica a origen de xemeneia exterior, Rend.: 1.000 350,00 €
segons models existents, amb acabat arrebossat




REHABILITACIO DE CAN FIGUERES/ FASE 2/ CASA GRAN

JUSTIFICACIO DE PREUS Pag.: 74
PARTIDES ALCADES
cobI UA | DESCRIPCIO PREU
H151CX01 PA | Partida algada d'abonament integre per a seguretat i salut 3.900,00 €
IQU1CX01 PA | Partida algada per a mitjans auxiliars 800,00 €
J060CX01 PA  Partida algada a justificar de les tasques de control de 1.300,00 €
qualitat
KAF1FUSTD874 | PA | Fusteria fixa d'alumini RPT K.Line ( lacat gris 2007 TX ), 300,00 €
série RK 80, color RAL Standard, inclou vidreria 3+3 /14 /4
baixa emissio
KAF2FUSTD874 | PA | Fusteria practicable oscil{o-batent d'alumini RPT K.Line ( 380,00 €
lacat gris 2007 TX ), serie RK 80, color RAL Standard, inclou
vidreria 3+3 / 14 / 4 baixa emissi6
KAF3FUSTD874 | PA | Fusteria practicable oscil{o-batent d'alumini RPT K.Line ( 420,00 €
lacat gris 2007 TX ), serie RK 80, color RAL Standard, inclou
vidreria 3+3 / 14 / 4+4 baixa emissi6 amb maneta amb clau
0 mecanisme alternatiu per a no permetre l'obertura.
KAF4FUSTD874 | PA | Fusteria de balconera practicable oscilfo-batent d'alumini 280,00 €

RPT K.Line ( lacat gris 2007 TX ), serie RK 80, color RAL
Standard, inclou vidreria 3+3 / 14 / 4+4 baixa emissié amb
maneta interior, amb pany de seguretat de 3 punts amb
perfil fixe segons detall.




