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M EM ÒR I A  C O N S T R U C T I V A  

 
 
M C o n . 0   T R E B A L L S  P R E V I S  I  R E P L A N T E I G  G E N E R A L  
 

0 . 0 1    T r e b a l l s  p r e v i s  
 

   Apuntalament 

Donat l’estat actual de la masia, en que part dels sostres es troben en un estat de deteriorament avançat i 
d’altres, que tot i trobar-se en bon estat, presenten una configuració per sota dels paràmetres exigitits per 
a garantir la seguretat estructural, i abans de tota actuació, es procedirà a l’apuntalament de tots els 
elements estructurals principals en ordre ascendent començant per la planta baixa, planta primera i planta 
segona. Caldrà posar els mitjans necessaris per  protegir el paviment (taulons de fusta, membranes 
plàstiques...) i s’apuntalaran totes les biguetes de fusta amb quatre puntals estant dos d’ells a la zona dels 
caps. Per salvar les irregularitats de les trobades entre el puntal metàl·lic i la bigueta de fusta es posaran 
falques de fusta. Caldrà observar quines bigues seran aprofitades i quedaran vistes un cop finalitzats els 
treballs, per poder actuar amb la cura i la màxima precaució  necessàries, a fi de no alterar els elements 
històrics i no malmetre el seu estat. 

  
0 . 0 2    E n d e r r o c s  

 

   Desmuntatge i Enderrocs 

Un cop estigui apuntalada tota la masia es procedirà a l’enderroc de la zona central  oest  de la planta 
baixa i pis que presenten actualment perill d’esfondrament, així com l’escala que puja del a planta primera 
a la segona. Es desmuntaran manualment totes les capes del paviment ceràmic, que es conservarà. 
Seguidament es desmuntarà la resta de sostre de biguetes de fusta que, a causa del seu mal estat de 
conservació, no s’aprofitaran. Tanmateix es tindrà especial cura a apuntalar bé i mantenir els elements 
estructurals, funcionals i ornamentals del perímetre actual que es restauraran amb posterioritat. 

Posteriorment s’enderrocaran tots els cel-rasos de tots els sostres de la masia. Això permetrà visualitzar i 
inspeccionar l’estat de totes les biguetes de fusta. S’hauran de punxar totes aquestes per tal d’analitzar-ne 
el seu estat de conservació fent especial atenció als caps empotrats en els murs i els que hagin estat en 
contacte amb humitats. En el cas de trobar algun cap de biga podrit es procedirà al seu reforç amb un perfil 
metàl·lic. En cas necessari, les característiques d’aquest perfil es decidirien durant la direcció de l’obra. 

Es procedirà a l’enderroc dels envans i el desmuntatge de totes les instal·lacions que pengen per la masia. 
Igualment es farà amb els paviments de fusta existents en les diferents sales de la casa, que serà 
reaprofitada per a la mateixa obra. Caldrà un desmuntatge realitzat amb cura, i la posterior neteja de tots 
els elements de fusta en bon estat. 

 Es desmuntarà la coberta tot conservant tota la ceràmica de teules i l’encadellat ceràmic per la seva 
posterior reutilització, per al reforç de les biguetes de fusta amb connectors metàl·lics i nova xapa de 
compressió. Caldrà decidir segons l’organització de l’obra si s’executarà aleshores el reforç estructural del 
sostre de Planta Baixa convenientment lligat als murs a través del mallasso, o s’haurà realitzat amb 
anterioritat. 

 Un cop realitzats els enderrocs i reforços necessaris i que totes aquestes actuacions no afectin a la planta 
baixa, es realitzaran els treballs de retirada de totes les proteccions, tant de paviments, com de parets i 
elements emblemàtics  d’aquesta planta, en què es farà el replanteig de treballs per a mantindre una sola 
cota per facilitar l’accessibilitat. 

 Es vol mantenir l’estat actual de la Casa Gran,   i per tant caldrà estudiar al detall els repicats dels enguixats 
de les parets interiors i d’elements ceràmics. També dels repicats els arrebossats de les parets exteriors 
smpre havent, documentat abans qualsevol element de les façanes. Aquesta documentació serà 
fotogràfica, però també de dibuixos. Quan sigui necessari se n’extraurà una mostra per tal de reproduir-ne 
exactament la textura, pigments i color dels elements a rehabilitar. 

 El desmuntatge dels baixants i xemeneies de fibrociment seguirà la Normativa vigent referent als materials 
amb contingut d’amiant: es mullaran els elements a desmuntar abans de tocar-los i els operaris utilitzaran 
mascaretes amb filtre durant tot el procés de manipulació de fibrociment. La runa es portarà a un abocador 
autoritzat.     

En el moment de realitzar treballs de façana i sobretot de coberta es muntarà una bastida fixada a tot al 
perímetre del cos principal. Aquesta estructura estarà formada per unes barres d’acer tubular, 
convenientment arriostrada i fixada a la façana en punts que no la malmetin. Aquesta estructura compren 
les passeres, les escales, els voladissos fixes i les baranes de protecció per als treballs de restauració de la 
façana. Estarà protegida per una lona col·locada per la part exterior i cobrint tota la superfície, a la part 
inferior hi haurà lones de protecció de PVC reforçades i mànegues d’evacuació. Es proposa la ubicació d’un 
muntacàrregues adossat a la bastida a la zona de la façana oest per facilitar el transport de runa, o sistema 
equivalent a fi de minimitzar riscos i facilitar el desenrunament. 
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M C o n . 1   S U S T E N C I Ó  D E  L ’ E D I F I C I  I  A D E Q U A C I Ó  D E L  T E R R E N Y  
 

Tractament dels Sostres  de Fusta 

 Caldrà fer un tractament preventiu de la fusta contra els agents parasitaris (xilòfags i altres) mitjançant 
l’aplicació de productes a base d’organofosforats, en un suport de dissolvent orgànic. No s’ha pogut 
apreciar  l’entrada de la termita i si presència de corc. 

Per a relaitzar el tractament curatiu es farà mitjançant dues perforacions amb broca de ∅7 mm i d’una 
fondària variable. Es col·locaran tacs injectors amb vàlvula interna anti-retorn i s’injectarà a alta pressió 
l’esmentat líquid plaguicida per tal de saturar tota aquesta zona. D’altra banda es polvoritzarà la superfície 
de la biga per evitar la progressió dels ous dipositats pels corcs i permetre l’efecte fungicida amb tres mans 
de líquid insecticida.  

Aquestes tasques permetran alhora fer unes cales exhaustives de tot l’embigat de la Casa Gran, a fi de 
poder valorar definitivament les solucions a adoptar. 

 Cosit d’Esquerdes 

 Es repicaran de forma sistemàtica les àrees on apareixen fissures i esquerdes o que presentin símptomes 
de patologia , repicant les diferents capes de pintura, enguixat o arrebossat fins a arribar a descobrir la 
pedra o l’obra de fàbrica. 

 Un cop estiguin obertes i netes, les esquerdes es cosiran amb grapes d’acer inoxidable de 10 mm de 
diàmetre i 300 mm de llargada més dues patilles de 100mm,  de forma central a l’esquerda. Les grapes 
s’allotjaran en regates de 30-40mm de fons practicades en dites juntes que es rejuntaran amb morters 
epoxídics.  

 Les petites fissures es segellaran amb massilla a base de poliuretà monocomponent, per tal de garantir el 
segellat elàstic i impermeable. Les zones on es trobin fissures i les zones d’esquerdes reparades es 
cobriran amb un arrebossat de morter mixt que portarà embeguda una malla de fibra de vidre resseguint la 
lesió. La malla tindrà com a mínim uns 30cm d’amplada i es col·locarà centrada a banda i banda. 

  

 Característiques del terreny 

 Un cop realitzat un estudi geotècnic per les parts exteriors del conjunt arquitectònic de Can Figueres s’han 
trobat diferents estrats des de zones argiloses, sense expansivitat, fins a estrats de roca. Amb cales de 
detall exteriors i interiors, caldrà precisar en cada cas, en quin dels estrats està sustentat i així poder valorar 
de forma delimitada les característiques del terreny i la possibilitat d’assentaments diferencials. 

   

 
 

M C o n . 2   S I S T E M A  E S T R U C T U R A L  
 

Aspectes estructurals generals 

 La hipòtesi de càlcul per a l’estructura horitzontal ha estat la de la sustitució funcional dels sostres, donat el 
seu aparent bon estat de tots els elements portants existents. La motivació principal d’aquest projecte és la 
de deixar la planta baixa el més intacte possible, i per tant el sostre de planta baixa, caldrà deixar-ho a la 
vista d’aquesta planta, tal i com està. Això presenta una problemàtica a nivell de normativa referent a 
incendis, que provoca que la seva capacitat portant es vegi anul·lada. En el sostre de coberta, donat que es 
decideix no deixar-los vistos, pot protegir-se contra el foc, i d’aquesta forma, poder aprofitar la capacitat 
portant dels elements existents, si les cales confirmen el seu bon estat. 

 

Fonaments  

Un cop realitzat un estudi geotècnic per les parts exteriors del conjunt arquitectònic de Can Figueres, i 
realitzades cales d’inspecció en zones de fonaments i murs, es pot tenir un coneixement general de l’estat 
del terreny, i de la sustentació de l’edifici. 

 Segons els valors amb que es treballa, caldrà realitzar cales interiors puntualment, a fi de poder valorar el 
comportament en els diferents estats de càrrega localitzats, i realitzar els càlculs necessaris, motivats per 
l’estat tensional històric del terreny i l’edifici, a fi de poder definir els tipus de reforços necessaris. 
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Estructura 

Els treballs que planteja aquest projecte com a punt de partida són el de manteniment de l’estructura 
vertical de la Casa Gran, reforçant la seva capacitat i reparant les patologies existents, a fi de reforçar els 
sostres per a poder assolir les noves sol·licitacions per a un edifici d’ús administratiu en planta primera, i de 
“pública concurrència” en la planta baixa. 

Nova Estructura annexa 

 A fi de poder garantir una accessibilitat plena a l’equipament, i valorant la disponibilitat econòmica per a 
realitzar l’obra, es va optar per a una solució d’una construcció annexa que servís per a l’emplaçament de 
les noves instal·lacions de l’edifici, i un pont-rampa que serveixi per a accedir a la planta primera a peu pla. 

Es realitzaran uns murs de bloc de formigó armat per al sustent del sostre que servirà de rampes i escales. 
El dimensionat de la llosa de formigó s’ha realitzat tant a flexió com a tallant, havent-se verificat el possible 
punxonament del suport. Aquest s’ha verificat davant de pandeig així com s’han dimensionat les plaques de 
testa abans esmentades. 

 Les noves fonamentacions estan constituïdes per llosa de fonamentació. 

 Reforç dels Forjats Estructurals Existents 

 Per al reforç del sostre de coberta s’ha desenvolupat un anàlisi com a biga biapoiada, tenint en compte la 
secció composta biga + llosa de formigó. Per aconseguir la trava de les façanes als forjats es proposa que 
aquests, formats per les bigues de fusta i una xapa de compressió de formigó, es lliguin a les façanes 
mitjançant ancoratges amb reïnes epoxi que permetin que el forjat actuï en el seu pla com una biga de gran 
cantell, arriostrant els murs exteriors. 

 La connexió entre bigues de fusta i la capa de compressió es realitzarà mitjançant connectors capaços de 
transmetre l’esforç tallant.  Si s’utilitzen barres d’armar, aquests connectors serien ∅10 cada 30 cm de biga 
de qualitat B500S. Es proposa que s’ancorin a la biga mitjançant reïna epoxi i a la capa de compressió 
mitjançant d’una patilla de 20 cm. En el cas d’utilitzar altres tipus de connectors, la tensió tangencial 
màxima a transmetre és de 0,55 MPa. 

 

 Construcció de Nous Sostres 

 Tant en el cas dels sostres que cal enderrocar pel seu mal estat, com per el sostre necessari per reforçar 
l’existent de planta baixa, s’ha optat per a realitzar un sostre de formigó armat amb elements industrialitzats 
mitjançant bigueta autoportant ( per evitar la complexitat de l’apuntalament ) i revoltons ceràmics o de 
poliesti´re expandit ( segons localització ) . 

 
 

M C o n . 3   S I S T E M A  D ’ E N V O L V E N T  I  D ’ A C A B A T S  E X T E R I O R S  

 

Tractament Contra Humitat 

 Per a evitar la pujada actual d’aigua per capil·laritat en els murs de la masia, es farà un tractament barrera 
contra aquesta humitat ascendent. Es col·locarà un dispositiu d’electro-òsmosi activa per invertir la polaritat 
existent entre paret i terra: això provoca que l’aigua ionitzada baixi a través del mur per porus i capil·lars fins 
al subsòl assecant literalment el mur.  

Es realitzarà mitjançant un equip inalàmbric instal·lat en una possició el més central possible en la planta de 
l’edifici. 

 Donat que la planta baixa es pretén radicalment que quedi en el seu estat original, aquesta sol·lució pot 
facilitar molt l’evolució de control de les humitats.  Caldrà fer seguiment durant els mesos següents per 
poder calibrar els diferents punts de contacte amb terreny. 

 Si fos necessari en algun punt, es procedirà a amorterar els murs per les seves parts interior i exterior amb 
un morter microporòs especial Draining (amb acabat fi), que accelera el procés d’assecament evitant els 
efectes d’assecament de les sals. A l’interior, la superfície queda doncs llesta per ser pintada als 15 dies 
amb pintura de base Pliolite per no eliminar les propietats del morter i evitar danys superficials. A l’exterior a 
la façana, s’haurà d’esperar de 30 a 45 dies per aplicar un estuc de calç. 

 Coberta Plana 

 La coberta de la zona annexa d’accés a planta primera es realitzarà amb pendent de formigó cel·lular, 
aïllament amb plaques de poliestirè extruït, làmina separadora de feltre, impermeabilització amb dues 
làmines asfàltiques i estaran acabades amb paviment original ceràmic.  
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Cobertes Inclinades 

 Es reproduiran les cobertes inclinades actuals, que s’aguantaran sobre una nova estructura de fusta 
(bigues i llates) que servirà d’encofrat a la llosa de formigó abans esmentada, sobre la qual es posaran les 
plaques d’aïllament tèrmic de poliestirè extruït, les dues làmines asfàltiques i, finalment, les teules 
anteriorment desmuntades. 

 No s’ha plantejat en aquest projecte, per motius de disponibilitat econòmica, el sistema per a recollir les 
aigües pluvials. 

 

Façanes Masia 

En aquesta fase de la rehabilitació, motivat per criteris de projecte i econòmics, no es preveu una actuació 
d’arrebossat massiu de façanes exteriors, sino de manteniment de tots els paraments exteriors tal i com 
estan. Un cop estigui la bastida muntada, es realitzaran els treballs de reparació de patologies i el posterior 
arrebossat amb morter de calç amb les mateixes condicions de l’existent. Es realitzaran els treballs de 
sanejat, repicat i massissats necessaris per a garantir l’estabilitat. 

 Façana del Cos annex d’entrada 

 L’estructura de tancament d’aquest cos és d’obra de bloc de formigó i sobre d’ella es col·loquen uns 
rastrells metàl·lics amb aïllament tèrmic a on es collaran les peces de fusta recuperades i tractades per a 
garantir la seva durabilitat. La fusteria d’accés serà batent de dues fulles d’alumini de color gris. 

 Fusteries existents 

Com a criteri de projecte s’ha optat per la retirada i substitució de les fusteries exteriors practicables, per 
una nova fusteria d’alumini a fi d’augmentar de forma manifesta la superfície real d’obertura i entrada de 
llum a l’edifici. 

De les fusteries existents, totes les fusteries originals seran retirades i recuperades per a la seva posterior 
reutilització.  

 Escopidors 

 Es repicarà tots els escopidors per deixar una base homogènia. Un cop neta la zona es repassarà els 
pendents amb morter de pendents, es donarà una capa de pintura impermeabilitzant i s’enrajolarà la zona 
amb ceràmica, essent la última peça amb goteró per a permetre la correcta evacuació de les aigües. 

 Les reixes existents es netejaran i es farà un sanejat i reparació de les seves fixacions a façana. 
Puntualment, es repararà els elements que estiguin molt oxidats o hagin desaparegut, soldant in situ els 
elements restituïts. Tal i com s’ha comentat, en aquesta fase no es contemplen treballs més enllà del 
manteniment de façanes en el seu estat actual sense comptar el desmuntatge de les reixes. 

 Escales i rampes exteriors 

 Es realitzarà un nou accés a l’edifici mitjançant unes rampes i escales en la façana oest de la Casa Gran. 

Seran realitzades amb llosa de formigó armat per anar vist, amb superfície d’acabat rugós per a garantir la 
seguretat dels vianants. 

  

 
 
M C o n . 4   S I S T E M A  D E  C O M P A R T I M E N T A C I Ó  I  D ’ A C A B A T S  I N T E R I O R S  
 

 Paviments 

El paviment de planta baixa, com a criteri de projecte, quedarà intacte, en l’estat en que es troba en 
l’actualitat, i , per tant, caldrà protegir-lo abans d’iniciar qualsevol altre treball a l’edifici. Per tal d’aconseguir 
aquesta intenció pràcticament arqueològica de manteniment de l’original, i a fi de garantir una accessibilitat 
complerta, però molt complexe, donat la gran quantitat de desnivells interiors i irregularitats que presenta, 
es planteja la pavimentació a un nivell únic segons detalls mitjançant unes tarimes elevades de fusta ( 
recuperada i tractada de la planta primera ) i rampes en els punts inevitables. 

La  planta primera no es troba en la situació de la baixa, ja que l’estat actual és resultat d’una intervenció 
dels anys setanta que serà enderrocada i deixada en un estat primigeni i  es pavimentarà de nou amb rajola 
ceràmica  senzilla, tal i com era en orígen. 

 

 Revestiments Interiors 

 En planta baixa, un cop netejats i sanejats tots els elements que componen es sostre, es farà un tractament 
preventiu contra possibles atacs de xilòfags de totes els elements de fusta. Es deixaran tots els elements 
vistos per la seva part inferior. 
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 Els sostres de planta primera aniran amb fals-sostre de pladur hidròfug per permetre el pas de les 
instal·lacions. En el sostre de la planta primera, en la seva sala central es valorarà segons el replanteig final 
de l’obra, la conservació íntegra o parcial dels entarimats existents de fusta. 

 Els paraments verticals de planta baixa, en consonància amb les intencions de projecte, es deixaran 
intactes ( només treballs de neteja tova, sanejat i consolidació ) per a quedar a la vista tots els elements, 
història i tacte originals. En planta primera quedaran els revestiments originals, en combinació amb nous 
revestiment superficial de cartró-guix per a instal·lacions i repicats localitzats fins a la pedra existent. Els 
revestiments interiors als banys seran primer revocats i lliscats amb morter a punt per rebre les rajoles 
ceràmiques ( blanc mat ) (peces de 10 x 10 cm), totes rebudes amb morter de calç i pòrtland. Els sostres 
seran de pladur hidròfug i el paviment de ceràmica, com s’ha comentat amb anterioritat. 

 Compartimentació interior 

Els banys del projecte són una unitat de la planta primera.  Estan formats per un petit distribuïdor que dóna 
pas al bany de minusvàlids / homes i al bany de dones. En aquest mateix espai es troba un armari 
registrable pel pas de les diferents instal·lacions d’aigua, electricitat, telecomunicacions, calefacció i 
contraincendis.  

També es realitzarà una compartimentació en la zona de dos despatxos. La resta dels espais quedaran 
segons la configuració original de la casa Gran, respectant les sales configurades per les parets de pedra. 

 S’aprofitarà totalment els tancaments de façana que hi ha a l’actualitat. Tots els envans interiors seran de 
0,07 m de doble cel·la a les parets generals de distribució per tal d’encastar les instal·lacions.  

  Escala  interior 

Motivat per l’optimització de recursos, el projecte contempla la conservació íntegre de l’escala existent 
sobre volta de pedra, amb l’adaptació d’un graonat sobreposat amb mides que el posin en normativa, amb 
la possibilitat de que es pugui contrastar el nou paviment amb l’estructura original. Donat que els usos de la 
planta baixa, i la planta primera, són força diferenciats, es contempla aquesta escala com d’ús força 
restringit. L’accessibilitat total a la planta primera es garanteix mitjançant rampes adaptades per la façana 
oest. 

 Locals tècnics 

S’ha previst un espai en la zona exterior annexa a la masia com a principal centralitzador de les 
instal·lacions, que seran conduïdes mitjançant un fals sostre fins a l’interior de la Casa Gran, a on es 
distribuirà i farà la cobertura de l’equipament., mitjançant els falsos sostres de la sala central / oest , i dos 
armaris, que faran deconnexió vertical entre plantes. 

 
 
M C o n . 5   S I S T E M A  D E  C O N D I C I O N A M E N T S ,  I N S T A L · L A C I O N S  I  

S E R V E I S  
 

Instal·lació de subministrament d’aigua 

 Aquesta instal·lació donarà servei d’aigua potable bàsicament als serveis higiènics de la planta primera de 
l’edifici. En planta baixa es conserven els serveis extistents, que ja disposen de servei. 

 El projecte preveu l’execució d’una nova escomesa d’aigua, per tal de garantitzar les necessitats 
d’abastament de la Casa Gran. Es troba en la façana oest, un servei existent, que caldrà localitzar i realitzar 
una nova connexió. No caldrà comptador. 

 Pel que fa a les canonades de distribució interior estaran formades per tub de polietilé de diàmetre segons 
cabal.  

 La instal·lació contemplada és per aigua freda. No es contempla l’aigua calenta sanitària. 

 De tal forma, no es requereix cap instal·lació d’un equipament per a l’escalfament de l’aigua, i per tant, 
tampoc del suport per part d’una instal·lació solar tèrmica exterior.  

 

Evaquació  d’aigues 

 Es realitzarà la instal·lació d’evaquació de les aigües dels banys i la recollida de les condensacions dels 
equips de climatització mitjançant tub de pvc amb diàmetres segons necessitats i seran conduïts soterrats a 
l’exterior de la Casa Gran, per la façana oest, obrint una nova rasa perimetral, a fi de conduir les aigües fins 
a un col·lector existent, a la façana est exterior de la Casa Petita del conjunt de Can Figueres. 

 
 

Climatització 

 La instal·lació de climatització de la Casa Gran s’ha projectat segons els criteris d’optimització econòmica i 
energètica, mitjançant equips autònoms d’aire per sala. Considerant la diferència horària, diària, d’ocupació 
i d’usos, que pot tenir un equipament d’aquest tipus, amb dues parts molt diferenciades – museístic-públic 
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en planta baixa vers administratiu-restringit en planta primera-  s’ha considerat que era important permetre 
la màxima autonomia en la climatització, no només per planta, sino per sala. D’aquesta forma es pot 
optimitzar els recursos i aconseguir un confort variable segons demanda. 

 En planta primera la instal·lació es realitzarà amb unitats autònomes de paret, metre que en planta baixa, i 
amb la finalitat d’evitar l’interferència amb l’edifici , es farà amb equips de peu, que quedaran revestits amb 
fusta, de la mateixa naturalesa que el paviment de tarima instal·lat. 

 Aquesta instal·lació permetrà aconseguir els paràmetres òptims de temperatura en cada sala tant a l’hivern 
com a l’estiu. 

 

Ventilació 

De la mateixa forma, es disposarà dels sistemes de ventilació i renovació de l’aire mitjançant l’equipament 
necessari. 

  

Electricitat 

Caldrà realitzar una nova escomesa per la part oest de la Casa Gran, i que donarà servei a tot el conjunt 
arquitectònic de Can Figueres. En compliment dels requeriments imposats per la companyia distribuïdora, i 
l’ armari ja existent, la porta d’accés al qual ha de ser accessible des de la via pública, aquest contindrà la 
Caixa General de Protecció i el conjunt de mesura. Es possible que s’hagi de fer un desplaçament, donat 
que pugui interferir amb l’accés de vianants des de la façana oest. 

D’aquest armari, en canalització soterrada fins a accedir al quadre ubicar en planta baixa. 

 Pel que fa a les lluminàries, es preveu la col·locació de llumeneres de fluorescent penjades en zones 
comuns, amb diferents models contemplats. Es voldrà integrar en els dos àmbits tan diferenciats de planta 
baixa i planta primera. Es preveu un tipus d’il·luminació indirecte en planta baixa mitjançant LED. En les 
zones de banys es disposarà de dowlight de fluorescència encastats en fals sostre. 

 Els passos d’instal·lacions, vistos o amagats en fals sotre, es resoldran mitjançant safates, amb la mínima 
realització de regates. 

Es projecta també el preceptiu enllumenat d’emergència. 

 

Veu i dades 

 L’objecte d’aquesta instal·lació és establir els condicionants tècnics per a garantir als usuaris la qualitat 
òptima dels senyals de televisió terrestre i parabòlica, telefonia i previsió per l’accés als serveis de 
telecomunicacions per cable, adequant-se a les característiques particulars de l’edifici. 

 Caldrà donar servei a la zona d’ús administratiu, i a una zona de planta baixa que pot donar servei a un 
punt TIC amb totes les canalitzacions previstes que estan centralitzades en el rack ubicat a la planta baixa. 

 Pel que fa a la xarxa de comunicacions, es projecta una la instal·lació per a garantir als usuaris la qualitat 
òptima de les senyals de televisió terrestre i parabòlica, telefonia i previsió per l’accés als serveis de 
telecomunicacions per cable, adequant-se a les característiques particulars de l’edifici. 

Contra incendis 

 L’objecte d’aquestes instal·lacions per a donar cobertura al normaitva, amb sistema de detecció automàtica:  
connectats a una central d’alarma ubicada a la planta baixa. També, un sistema manual d’alarma 
connectats a una sirena òptic-acústica situada a l’exterior de l’edifici, a la façana principal. 

Hi haurà la dotació d’extintors portàtils:  es disposaran extintors portàtils de pols polivalent ABC d’eficàcia 
21A-113B i de CO2 d’eficàcia 21A en els llocs indicats en els plànols del projecte. 

 

Protecció enfront llamps 

Donat que la dualitat d’usos d’aquest equipament és determinant a l’hora de definir la necessitat d’aquesta 
instal·lació, s’ha considerat contemplar la possibilitat de que pugui fer-se la protecció  per a un edifici de 
pública concurrència. 
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M C o n . 7   U R B A N I T Z A C I Ó  D E L S  E S P A I S  E X T E R I O R S  

 

Accessibilitat 

Els treballs exteriors d’urbanització es limiten, segons la disponibilitat econòmica, a garantir l’accessibilitat a 
l’edifici de la Casa Gran, per la zona d’accés sud i d’accés oest. 

En façana oest es facilitarà una zona d’aparcament adaptada, unes escales, i rampes, per a poder accedir. 

Caldrà completar-lo en la fase III i ampliar-lo en façana est, en accés principal del conjunt. 

A llarg termini, caldrà estudiar la connexió amb el veïnatge de la urbanització Can Figueres, segregant 
l’accés rodat del dels vianants, amb un camí paral·lel a l’actual que porta cap a l’aparcament. 

 

 

 

 
 
Barcelona, 13 d’agost de 2013 
Gonzalo Acosta Ramos 
 
 
 


