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MEMORIA CONSTRUCTIVA

MCon.0 TREBALLS PREVIS | REPLANTEIG GENERAL
0.01 Treballs previs
Apuntalament

Donat I'estat actual de la masia, en que part dels sostres es troben en un estat de deteriorament avancgat i
d’altres, que tot i trobar-se en bon estat, presenten una configuracié per sota dels parametres exigitits per
a garantir la seguretat estructural, i abans de tota actuacid, es procedira a I'apuntalament de tots els
elements estructurals principals en ordre ascendent comengant per la planta baixa, planta primera i planta
segona. Caldra posar els mitjans necessaris per protegir el paviment (taulons de fusta, membranes
plastiques...) i s’apuntalaran totes les biguetes de fusta amb quatre puntals estant dos d’ells a la zona dels
caps. Per salvar les irregularitats de les trobades entre el puntal metal-lic i la bigueta de fusta es posaran
falques de fusta. Caldra observar quines bigues seran aprofitades i quedaran vistes un cop finalitzats els
treballs, per poder actuar amb la cura i la maxima precaucié necessaries, a fi de no alterar els elements
historics i no malmetre el seu estat.

0.02 Enderrocs

Desmuntatge i Enderrocs

Un cop estigui apuntalada tota la masia es procedira a I'enderroc de la zona central oest de la planta
baixa i pis que presenten actualment perill d’esfondrament, aixi com I'escala que puja del a planta primera
a la segona. Es desmuntaran manualment totes les capes del paviment ceramic, que es conservara.
Seguidament es desmuntara la resta de sostre de biguetes de fusta que, a causa del seu mal estat de
conservacio, no s’aprofitaran. Tanmateix es tindra especial cura a apuntalar bé i mantenir els elements
estructurals, funcionals i ornamentals del perimetre actual que es restauraran amb posterioritat.

Posteriorment s’enderrocaran tots els cel-rasos de tots els sostres de la masia. Aix0 permetra visualitzar i
inspeccionar I'estat de totes les biguetes de fusta. S’hauran de punxar totes aquestes per tal d’analitzar-ne
el seu estat de conservaci6 fent especial atenci6 als caps empotrats en els murs i els que hagin estat en
contacte amb humitats. En el cas de trobar algun cap de biga podrit es procedira al seu reforg amb un perfil
metal-lic. En cas necessari, les caracteristiques d’aquest perfil es decidirien durant la direccié de 'obra.

Es procedira a I'enderroc dels envans i el desmuntatge de totes les instal-lacions que pengen per la masia.
Igualment es fara amb els paviments de fusta existents en les diferents sales de la casa, que sera
reaprofitada per a la mateixa obra. Caldra un desmuntatge realitzat amb cura, i la posterior neteja de tots
els elements de fusta en bon estat.

Es desmuntara la coberta tot conservant tota la ceramica de teules i I'encadellat ceramic per la seva
posterior reutilitzacio, per al refor¢ de les biguetes de fusta amb connectors metal-lics i nova xapa de
compressié. Caldra decidir segons I'organitzacié de 'obra si s’executara aleshores el refor¢ estructural del
sostre de Planta Baixa convenientment lligat als murs a través del mallasso, o s’haura realitzat amb
anterioritat.

Un cop realitzats els enderrocs i reforgos necessaris i que totes aquestes actuacions no afectin a la planta
baixa, es realitzaran els treballs de retirada de totes les proteccions, tant de paviments, com de parets i
elements emblematics d’aquesta planta, en qué es fara el replanteig de treballs per a mantindre una sola
cota per facilitar I'accessibilitat.

Es vol mantenir I'estat actual de la Casa Gran, i per tant caldra estudiar al detall els repicats dels enguixats
de les parets interiors i d’elements ceramics. També dels repicats els arrebossats de les parets exteriors
smpre havent, documentat abans qualsevol element de les faganes. Aquesta documentacié sera
fotografica, pero també de dibuixos. Quan sigui necessari se n’extraura una mostra per tal de reproduir-ne
exactament la textura, pigments i color dels elements a rehabilitar.

El desmuntatge dels baixants i xemeneies de fibrociment seguira la Normativa vigent referent als materials
amb contingut d’amiant: es mullaran els elements a desmuntar abans de tocar-los i els operaris utilitzaran
mascaretes amb filtre durant tot el procés de manipulacioé de fibrociment. La runa es portara a un abocador
autoritzat.

En el moment de realitzar treballs de fagana i sobretot de coberta es muntara una bastida fixada a tot al
perimetre del cos principal. Aquesta estructura estara formada per unes barres d'acer tubular,
convenientment arriostrada i fixada a la fagana en punts que no la malmetin. Aquesta estructura compren
les passeres, les escales, els voladissos fixes i les baranes de proteccié per als treballs de restauracié de la
fagana. Estara protegida per una lona col-locada per la part exterior i cobrint tota la superficie, a la part
inferior hi haura lones de proteccio de PVC reforcades i manegues d’evacuacié. Es proposa la ubicacié d’'un
muntacarregues adossat a la bastida a la zona de la fagana oest per facilitar el transport de runa, o sistema
equivalent a fi de minimitzar riscos i facilitar el desenrunament.
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MCon.1 SUSTENCIO DE L’EDIFICI | ADEQUACIO DEL TERRENY

Tractament dels Sostres de Fusta

Caldra fer un tractament preventiu de la fusta contra els agents parasitaris (xilofags i altres) mitjancant
I'aplicacié de productes a base d’organofosforats, en un suport de dissolvent organic. No s’ha pogut
apreciar I'entrada de la termita i si preséncia de corc.

Per a relaitzar el tractament curatiu es fara mitjangant dues perforacions amb broca de @7 mm i d’'una
fondaria variable. Es col-locaran tacs injectors amb valvula interna anti-retorn i s’injectara a alta pressié
'esmentat liquid plaguicida per tal de saturar tota aquesta zona. D’altra banda es polvoritzara la superficie
de la biga per evitar la progressié dels ous dipositats pels corcs i permetre I'efecte fungicida amb tres mans
de liquid insecticida.

Aquestes tasques permetran alhora fer unes cales exhaustives de tot I'embigat de la Casa Gran, a fi de
poder valorar definitivament les solucions a adoptar.

Cosit d’Esquerdes

Es repicaran de forma sistematica les arees on apareixen fissures i esquerdes o que presentin simptomes
de patologia , repicant les diferents capes de pintura, enguixat o arrebossat fins a arribar a descobrir la
pedra o I'obra de fabrica.

Un cop estiguin obertes i netes, les esquerdes es cosiran amb grapes d’acer inoxidable de 10 mm de
diametre i 300 mm de llargada més dues patilles de 100mm, de forma central a I'esquerda. Les grapes
s’allotjaran en regates de 30-40mm de fons practicades en dites juntes que es rejuntaran amb morters
epoxidics.

Les petites fissures es segellaran amb massilla a base de poliureta monocomponent, per tal de garantir el
segellat elastic i impermeable. Les zones on es trobin fissures i les zones d’esquerdes reparades es
cobriran amb un arrebossat de morter mixt que portara embeguda una malla de fibra de vidre resseguint la
lesié. La malla tindra com a minim uns 30cm d’amplada i es col-locara centrada a banda i banda.

Caracteristiques del terreny

Un cop realitzat un estudi geotecnic per les parts exteriors del conjunt arquitectonic de Can Figueres s’han
trobat diferents estrats des de zones argiloses, sense expansivitat, fins a estrats de roca. Amb cales de
detall exteriors i interiors, caldra precisar en cada cas, en quin dels estrats esta sustentat i aixi poder valorar
de forma delimitada les caracteristiques del terreny i la possibilitat d’assentaments diferencials.

MCon.2 SISTEMA ESTRUCTURAL

Aspectes estructurals generals

La hipotesi de calcul per a I'estructura horitzontal ha estat la de la sustitucié funcional dels sostres, donat el
seu aparent bon estat de tots els elements portants existents. La motivacio principal d’aquest projecte és la
de deixar la planta baixa el més intacte possible, i per tant el sostre de planta baixa, caldra deixar-ho a la
vista d’aquesta planta, tal i com esta. Aixd presenta una problematica a nivell de normativa referent a
incendis, que provoca que la seva capacitat portant es vegi anul-lada. En el sostre de coberta, donat que es
decideix no deixar-los vistos, pot protegir-se contra el foc, i d’aquesta forma, poder aprofitar la capacitat
portant dels elements existents, si les cales confirmen el seu bon estat.

Fonaments

Un cop realitzat un estudi geotécnic per les parts exteriors del conjunt arquitectonic de Can Figueres, i
realitzades cales d’'inspeccié en zones de fonaments i murs, es pot tenir un coneixement general de I'estat
del terreny, i de la sustentacio de I'edifici.

Segons els valors amb que es treballa, caldra realitzar cales interiors puntualment, a fi de poder valorar el
comportament en els diferents estats de carrega localitzats, i realitzar els calculs necessaris, motivats per
I'estat tensional historic del terreny i I'edifici, a fi de poder definir els tipus de reforgos necessaris.
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Estructura

Els treballs que planteja aquest projecte com a punt de partida son el de manteniment de I'estructura
vertical de la Casa Gran, reforgant la seva capacitat i reparant les patologies existents, a fi de reforgar els
sostres per a poder assolir les noves sol-licitacions per a un edifici d’Us administratiu en planta primera, i de
“publica concurréncia” en la planta baixa.

Nova Estructura annexa

A fi de poder garantir una accessibilitat plena a I'equipament, i valorant la disponibilitat econdmica per a
realitzar I'obra, es va optar per a una solucié d’una construccié annexa que servis per a I'emplagament de
les noves instal-lacions de I'edifici, i un pont-rampa que serveixi per a accedir a la planta primera a peu pla.

Es realitzaran uns murs de bloc de formigé armat per al sustent del sostre que servira de rampes i escales.
El dimensionat de la llosa de formigd s’ha realitzat tant a flexié com a tallant, havent-se verificat el possible
punxonament del suport. Aquest s’ha verificat davant de pandeig aixi com s’han dimensionat les plagues de
testa abans esmentades.

Les noves fonamentacions estan constituides per llosa de fonamentacio.
Reforg dels Forjats Estructurals Existents

Per al refor¢ del sostre de coberta s’ha desenvolupat un analisi com a biga biapoiada, tenint en compte la
seccié composta biga + llosa de formigd. Per aconseguir la trava de les faganes als forjats es proposa que
aquests, formats per les bigues de fusta i una xapa de compressié de formigd, es lliguin a les faganes
mitjangant ancoratges amb reines epoxi que permetin que el forjat actui en el seu pla com una biga de gran
cantell, arriostrant els murs exteriors.

La connexi6 entre bigues de fusta i la capa de compressid es realitzara mitjangant connectors capagos de
transmetre I'esforg tallant. Si s’utilitzen barres d’armar, aquests connectors serien @10 cada 30 cm de biga
de qualitat B500S. Es proposa que s’ancorin a la biga mitjangant reina epoxi i a la capa de compressio
mitjancant d’'una patilla de 20 cm. En el cas d'utilitzar altres tipus de connectors, la tensié tangencial
maxima a transmetre és de 0,55 MPa.

Construccié de Nous Sostres

Tant en el cas dels sostres que cal enderrocar pel seu mal estat, com per el sostre necessari per reforgar
I'existent de planta baixa, s’ha optat per a realitzar un sostre de formigdé armat amb elements industrialitzats
mitjancant bigueta autoportant ( per evitar la complexitat de I'apuntalament ) i revoltons ceramics o de
poliesti're expandit ( segons localitzacio ) .

MCon.3 SISTEMA D’ENVOLVENT | D’ACABATS EXTERIORS

Tractament Contra Humitat

Per a evitar la pujada actual d’aigua per capil-laritat en els murs de la masia, es fara un tractament barrera
contra aquesta humitat ascendent. Es col-locara un dispositiu d’electro-0smosi activa per invertir la polaritat
existent entre paret i terra: aixo provoca que I'aigua ionitzada baixi a través del mur per porus i capil-lars fins
al subsol assecant literalment el mur.

Es realitzara mitjangant un equip inalambric instal-lat en una possicié el més central possible en la planta de
I'edifici.
Donat que la planta baixa es pretén radicalment que quedi en el seu estat original, aquesta sol-lucid pot

facilitar molt I'evolucié de control de les humitats. Caldra fer seguiment durant els mesos segiients per
poder calibrar els diferents punts de contacte amb terreny.

Si fos necessari en algun punt, es procedira a amorterar els murs per les seves parts interior i exterior amb
un morter microporos especial Draining (amb acabat fi), que accelera el procés d’assecament evitant els
efectes d’assecament de les sals. A l'interior, la superficie queda doncs llesta per ser pintada als 15 dies
amb pintura de base Pliolite per no eliminar les propietats del morter i evitar danys superficials. A I'exterior a
la fagana, s’haura d’esperar de 30 a 45 dies per aplicar un estuc de calg.

Coberta Plana

La coberta de la zona annexa d’accés a planta primera es realitzara amb pendent de formigd cel-lular,
aillament amb plaques de poliestiré extruit, lamina separadora de feltre, impermeabilitzaci6 amb dues
lamines asfaltiques i estaran acabades amb paviment original ceramic.
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Cobertes Inclinades

Es reproduiran les cobertes inclinades actuals, que s’aguantaran sobre una nova estructura de fusta
(bigues i llates) que servira d’encofrat a la llosa de formigé abans esmentada, sobre la qual es posaran les
plaques d’aillament térmic de poliestire extruit, les dues lamines asfaltiques i, finalment, les teules
anteriorment desmuntades.

No s’ha plantejat en aquest projecte, per motius de disponibilitat economica, el sistema per a recollir les
aigles pluvials.

Faganes Masia

En aquesta fase de la rehabilitacié, motivat per criteris de projecte i economics, no es preveu una actuacio
d’arrebossat massiu de faganes exteriors, sino de manteniment de tots els paraments exteriors tal i com
estan. Un cop estigui la bastida muntada, es realitzaran els treballs de reparacié de patologies i el posterior
arrebossat amb morter de calg amb les mateixes condicions de I'existent. Es realitzaran els treballs de
sanejat, repicat i massissats necessaris per a garantir I'estabilitat.

Facgana del Cos annex d’entrada

L’estructura de tancament d’aquest cos és d'obra de bloc de formigé i sobre d’ella es col'loquen uns
rastrells metal-lics amb aillament térmic a on es collaran les peces de fusta recuperades i tractades per a
garantir la seva durabilitat. La fusteria d’accés sera batent de dues fulles d’alumini de color gris.

Fusteries existents

Com a criteri de projecte s’ha optat per la retirada i substitucié de les fusteries exteriors practicables, per
una nova fusteria d’alumini a fi daugmentar de forma manifesta la superficie real d’obertura i entrada de
llum a I'edifici.

De les fusteries existents, totes les fusteries originals seran retirades i recuperades per a la seva posterior
reutilitzacio.

Escopidors

Es repicara tots els escopidors per deixar una base homogénia. Un cop neta la zona es repassara els
pendents amb morter de pendents, es donara una capa de pintura impermeabilitzant i s’enrajolara la zona
amb ceramica, essent la Ultima pega amb goterd per a permetre la correcta evacuacio de les aigiies.

Les reixes existents es netejaran i es fara un sanejat i reparacié de les seves fixacions a facana.
Puntualment, es reparara els elements que estiguin molt oxidats o hagin desaparegut, soldant in situ els
elements restituits. Tal i com s’ha comentat, en aquesta fase no es contemplen treballs més enlla del
manteniment de faganes en el seu estat actual sense comptar el desmuntatge de les reixes.

Escales i rampes exteriors
Es realitzara un nou accés a I'edifici mitjangant unes rampes i escales en la fagana oest de la Casa Gran.

Seran realitzades amb llosa de formigd armat per anar vist, amb superficie d’acabat rugds per a garantir la
seguretat dels vianants.

MCon.4 SISTEMA DE COMPARTIMENTACIO | D’ACABATS INTERIORS

Paviments

El paviment de planta baixa, com a criteri de projecte, quedara intacte, en lI'estat en que es troba en
'actualitat, i , per tant, caldra protegir-lo abans d’iniciar qualsevol altre treball a I'edifici. Per tal d’aconseguir
aquesta intencio practicament arqueolodgica de manteniment de I'original, i a fi de garantir una accessibilitat
complerta, perd6 molt complexe, donat la gran quantitat de desnivells interiors i irregularitats que presenta,
es planteja la pavimentacio a un nivell Unic segons detalls mitjangant unes tarimes elevades de fusta (
recuperada i tractada de la planta primera ) i rampes en els punts inevitables.

La planta primera no es troba en la situacié de la baixa, ja que I'estat actual és resultat d’'una intervencio
dels anys setanta que sera enderrocada i deixada en un estat primigeni i es pavimentara de nou amb rajola
ceramica senzilla, tal i com era en origen.

Revestiments Interiors

En planta baixa, un cop netejats i sanejats tots els elements que componen es sostre, es fara un tractament
preventiu contra possibles atacs de xilofags de totes els elements de fusta. Es deixaran tots els elements
vistos per la seva part inferior.
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Els sostres de planta primera aniran amb fals-sostre de pladur hidrofug per permetre el pas de les
instal-lacions. En el sostre de la planta primera, en la seva sala central es valorara segons el replanteig final
de I'obra, la conservacio integra o parcial dels entarimats existents de fusta.

Els paraments verticals de planta baixa, en consonancia amb les intencions de projecte, es deixaran
intactes ( només treballs de neteja tova, sanejat i consolidacié ) per a quedar a la vista tots els elements,
historia i tacte originals. En planta primera quedaran els revestiments originals, en combinacié amb nous
revestiment superficial de cartr6-guix per a instal-lacions i repicats localitzats fins a la pedra existent. Els
revestiments interiors als banys seran primer revocats i lliscats amb morter a punt per rebre les rajoles
ceramiques ( blanc mat ) (peces de 10 x 10 cm), totes rebudes amb morter de calg i portland. Els sostres
seran de pladur hidrofug i el paviment de ceramica, com s’ha comentat amb anterioritat.

Compartimentacio interior

Els banys del projecte sén una unitat de la planta primera. Estan formats per un petit distribuidor que déna
pas al bany de minusvalids / homes i al bany de dones. En aquest mateix espai es troba un armari
registrable pel pas de les diferents instal-lacions d’aigua, electricitat, telecomunicacions, calefaccio i
contraincendis.

També es realitzara una compartimentacié en la zona de dos despatxos. La resta dels espais quedaran
segons la configuracio original de la casa Gran, respectant les sales configurades per les parets de pedra.

S’aprofitara totalment els tancaments de fagana que hi ha a I'actualitat. Tots els envans interiors seran de
0,07 m de doble cel'la a les parets generals de distribucié per tal d’encastar les instal-lacions.

Escala interior

Motivat per I'optimitzacié de recursos, el projecte contempla la conservacié integre de I'escala existent
sobre volta de pedra, amb I'adaptacié d’'un graonat sobreposat amb mides que el posin en normativa, amb
la possibilitat de que es pugui contrastar el nou paviment amb I'estructura original. Donat que els usos de la
planta baixa, i la planta primera, sén forga diferenciats, es contempla aquesta escala com d'Us forga
restringit. L’accessibilitat total a la planta primera es garanteix mitjancant rampes adaptades per la fagana
oest.

Locals técnics

S’ha previst un espai en la zona exterior annexa a la masia com a principal centralitzador de les
installacions, que seran conduides mitjangant un fals sostre fins a l'interior de la Casa Gran, a on es
distribuira i fara la cobertura de I'equipament., mitjangant els falsos sostres de la sala central / oest , i dos
armaris, que faran deconnexié vertical entre plantes.

MCon.5 SISTEMA DE CONDICIONAMENTS, INSTAL-LACIONS |
SERVEIS

Instal-lacié de subministrament d’aigua

Aquesta instal-lacié donara servei d’aigua potable basicament als serveis higienics de la planta primera de
I'edifici. En planta baixa es conserven els serveis extistents, que ja disposen de servei.

El projecte preveu lI'execucié d'una nova escomesa d’aigua, per tal de garantitzar les necessitats
d’abastament de la Casa Gran. Es troba en la fagana oest, un servei existent, que caldra localitzar i realitzar
una nova connexié. No caldra comptador.

Pel que fa a les canonades de distribuci6 interior estaran formades per tub de polietilé de diametre segons
cabal.

La instal-lacié contemplada és per aigua freda. No es contempla 'aigua calenta sanitaria.

De tal forma, no es requereix cap instal-lacié6 d’'un equipament per a I'escalfament de l'aigua, i per tant,
tampoc del suport per part d’'una instal-lacié solar térmica exterior.

Evaquacié d’aigues

Es realitzara la installacié d’evaquacio de les aiglies dels banys i la recollida de les condensacions dels
equips de climatitzacié mitjangant tub de pvc amb diametres segons necessitats i seran conduits soterrats a
I'exterior de la Casa Gran, per la fagana oest, obrint una nova rasa perimetral, a fi de conduir les aigies fins
a un col-lector existent, a la fagana est exterior de la Casa Petita del conjunt de Can Figueres.

Climatitzacio

La instal‘lacio de climatitzacio de la Casa Gran s’ha projectat segons els criteris d’optimitzacié economica i
energética, mitjangant equips autonoms d’aire per sala. Considerant la diferéncia horaria, diaria, d’'ocupacio
i d’'usos, que pot tenir un equipament d’aquest tipus, amb dues parts molt diferenciades — museistic-public
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en planta baixa vers administratiu-restringit en planta primera- s’ha considerat que era important permetre
la maxima autonomia en la climatitzacié, no només per planta, sino per sala. D’aquesta forma es pot
optimitzar els recursos i aconseguir un confort variable segons demanda.

En planta primera la instal-lacié es realitzara amb unitats autdnomes de paret, metre que en planta baixa, i
amb la finalitat d’evitar I'interferéncia amb I'edifici , es fara amb equips de peu, que quedaran revestits amb
fusta, de la mateixa naturalesa que el paviment de tarima instal-lat.

Aquesta instal-lacié permetra aconseguir els parametres optims de temperatura en cada sala tant a I'hivern
com a l'estiu.

Ventilacio

De la mateixa forma, es disposara dels sistemes de ventilacio6 i renovacié de I'aire mitjangant 'equipament
necessari.

Electricitat

Caldra realitzar una nova escomesa per la part oest de la Casa Gran, i que donara servei a tot el conjunt
arquitectonic de Can Figueres. En compliment dels requeriments imposats per la companyia distribuidora, i
I armari ja existent, la porta d’accés al qual ha de ser accessible des de la via publica, aquest contindra la
Caixa General de Proteccio i el conjunt de mesura. Es possible que s’hagi de fer un desplagament, donat
que pugui interferir amb I'accés de vianants des de la facana oest.

D’aquest armari, en canalitzacié soterrada fins a accedir al quadre ubicar en planta baixa.

Pel que fa a les lluminaries, es preveu la col-locacié de llumeneres de fluorescent penjades en zones
comuns, amb diferents models contemplats. Es voldra integrar en els dos ambits tan diferenciats de planta
baixa i planta primera. Es preveu un tipus d’il-luminacié indirecte en planta baixa mitjangant LED. En les
zones de banys es disposara de dowlight de fluorescéncia encastats en fals sostre.

Els passos d'instal-lacions, vistos o0 amagats en fals sotre, es resoldran mitjancant safates, amb la minima
realitzacio de regates.

Es projecta també el preceptiu enllumenat d’emergéncia.

Veu i dades

L’objecte d’aquesta instal-lacié és establir els condicionants tecnics per a garantir als usuaris la qualitat
optima dels senyals de televisid terrestre i parabolica, telefonia i previsié per I'accés als serveis de
telecomunicacions per cable, adequant-se a les caracteristiques particulars de I'edifici.

Caldra donar servei a la zona d’Us administratiu, i a una zona de planta baixa que pot donar servei a un
punt TIC amb totes les canalitzacions previstes que estan centralitzades en el rack ubicat a la planta baixa.

Pel que fa a la xarxa de comunicacions, es projecta una la instal-lacié per a garantir als usuaris la qualitat
optima de les senyals de televisio terrestre i parabdlica, telefonia i previsio per I'accés als serveis de
telecomunicacions per cable, adequant-se a les caracteristiques particulars de I'edifici.

Contra incendis

L’objecte d’aquestes instal-lacions per a donar cobertura al normaitva, amb sistema de deteccié automatica:
connectats a una central d’alarma ubicada a la planta baixa. També, un sistema manual d’alarma
connectats a una sirena oOptic-acustica situada a I'exterior de I'edifici, a la fagana principal.

Hi haura la dotacié d’extintors portatils: es disposaran extintors portatils de pols polivalent ABC d’eficacia
21A-113B i de CO, d’eficacia 21A en els llocs indicats en els planols del projecte.

Proteccio enfront llamps

Donat que la dualitat d’'usos d’aquest equipament és determinant a I'hora de definir la necessitat d’aquesta
instal-lacié, s’ha considerat contemplar la possibilitat de que pugui fer-se la proteccié per a un edifici de
publica concurréncia.
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MEMORIA

MCon.7 URBANITZACIO DELS ESPAIS EXTERIORS

Accessibilitat

Els treballs exteriors d’urbanitzacioé es limiten, segons la disponibilitat economica, a garantir I'accessibilitat a
I'edifici de la Casa Gran, per la zona d’accés sud i d’accés oest.

En fagana oest es facilitara una zona d’aparcament adaptada, unes escales, i rampes, per a poder accedir.
Caldra completar-lo en la fase Il i ampliar-lo en fagana est, en accés principal del conjunt.

A llarg termini, caldra estudiar la connexié amb el veinatge de la urbanitzacié6 Can Figueres, segregant
'accés rodat del dels vianants, amb un cami paral-lel a I'actual que porta cap a I'aparcament.

Barcelona, 13 d’agost de 2013
Gonzalo Acosta Ramos
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